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1 Oficial 1° construcción. 18,880 1.641,428 h 31.012,74
2 Oficial 2° construcción. 18,740 1.356,491 h 25.419,29
3 Ayudante construcción. 18,570 403,001 h 7.481,59
4 Peón especializado construcción. 18,370 2.557,147 h 46.967,80
5 Peón ordinario construcción. 19,060 2.064,866 h 39.355,96
6 Oficial 1° carpintería. 17,570 160,539 h 2.820,93
7 Ayudante carpintería. 15,000 87,381 h 1.310,89
8 Especialista electricidad. 11,430 2,195 h 25,09
9 Peón electricidad. 11,020 2,199 h 24,23
10 Oficial 1° metal. 13,440 40,691 h 546,69
11 Peón metal. 11,020 20,397 h 224,68
12 Especialista en protesis con fibra de vidrio. 25,810 59,510 h 1.536,15
13 Especialista restaurador de fachadas, tecnicas de

limpieza, consolidación y restauración en general. 25,810 2.117,827 h 54.659,59
14 Especialista restaurador genéríco, diplomado. 25,810 538,720 h 13.902,46
15 Ayudante especialista restaurador de fachadas,

tecnicas de limpieza, consolidación y restauración en
general. 19,800 402,620 h 7.970,40

16 Especialista restaurador de pintura mural. 25,810 60,051 h 1.549,56
17 Arqueólogo especialista para ejercicio de la

profesión durante un periodo de tiempo superior a los
4 meses. 25,450 236,136 h 6.009,66

18 Jefe de obra restaurador, tecnicas de limpieza,
consolidación y restauración en general. 17,020 5,908 h 100,55

19 Oficial 1º cantero. 27,410 645,152 h 17.683,63
20 Ayudante cantero. 19,140 12,743 h 243,98
21 Oficial 1ª electricista. 30,480 10,089 h 307,51
22 Oficial 1ª fontanero. 30,480 44,829 h 1.366,40
23 Oficial 1ª montador. 30,480 149,578 h 4.559,33
24 Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 523,702 h 15.964,06
25 Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 30,480 211,498 h 6.446,46
26 Oficial 1ª carpintero. 30,480 226,244 h 6.895,03
27 Oficial 1ª cerrajero. 30,480 103,499 h 3.154,76
28 Oficial 1ª soldador. 30,480 307,258 h 9.377,40
29 Oficial 1ª construcción. 25,210 1.009,958 h 25.479,41
30 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 25,210 366,462 h 9.238,74
31 Oficial 1ª colocador de piedra natural. 25,210 177,142 h 4.465,45
32 Oficial 1ª solador. 25,210 115,223 h 2.906,01
33 Oficial 1ª alicatador. 25,210 33,936 h 855,48
34 Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 25,210 507,741 h 12.797,99
35 Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 19,930 19,840 h 395,25
36 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 25,210 145,064 h 3.657,31
37 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 25,210 8,133 h 205,71
38 Oficial 1ª pintor. 25,210 1.977,949 h 49.866,81
39 Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,930 201,552 h 4.016,22
40 Oficial 1ª ferrallista. 25,590 585,163 h 14.974,87
41 Oficial 1ª encofrador. 25,590 950,050 h 24.310,21
42 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en

obra del hormigón. 25,590 173,734 h 4.443,59
43 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 945,031 h 24.175,93
44 Oficial 1ª montador de muro cortina. 30,480 38,644 h 1.177,79
45 Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas

prefabricadas. 30,480 1.241,723 h 37.845,85
46 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 679,011 h 20.697,25
47 Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 295,138 h 8.996,29
48 Oficial 1ª cristalero. 30,480 47,378 h 1.443,79
49 Ayudante carpintero. 26,350 206,061 h 5.429,62
50 Ayudante cerrajero. 26,350 103,769 h 2.734,34
51 Ayudante colocador de piedra natural. 20,990 177,142 h 3.717,84
52 Ayudante solador. 20,990 57,462 h 1.206,10
53 Ayudante alicatador. 20,990 16,931 h 355,02
54 Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,990 196,665 h 4.126,54
55 Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 18,920 19,840 h 375,10
56 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,990 145,064 h 3.042,76
57 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 20,990 6,219 h 131,56
58 Ayudante pintor. 20,990 937,163 h 19.682,03
59 Ayudante construcción. 20,990 10,251 h 215,12
60 Ayudante montador. 20,990 152,130 h 3.193,07

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación
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61 Ayudante montador de falsos techos. 20,990 363,127 h 7.623,65
62 Ayudante instalador de aparatos elevadores. 26,350 211,498 h 5.572,98
63 Ayudante construcción de obra civil. 18,920 96,577 h 1.827,80
64 Ayudante ferrallista. 21,310 567,885 h 12.104,11
65 Ayudante encofrador. 21,310 959,979 h 20.458,11
66 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra

del hormigón. 21,310 520,466 h 11.092,94
67 Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 960,531 h 20.374,72
68 Ayudante montador de muro cortina. 20,990 55,185 h 1.158,26
69 Ayudante montador de sistemas de fachadas

prefabricadas. 20,990 1.241,723 h 26.067,43
70 Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 679,011 h 14.246,57
71 Ayudante montador de aislamientos. 20,990 295,138 h 6.194,37
72 Ayudante fontanero. 26,350 3,732 h 98,32
73 Ayudante cristalero. 26,350 47,378 h 1.248,19
74 Peón especializado construcción. 20,360 237,714 h 4.838,80
75 Peón ordinario construcción. 20,290 2.622,831 h 53.201,71
76 Peón ordinario construcción en trabajos de

albañilería. 20,290 381,343 h 7.737,57

Importe total: 796.921,40
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1 Dia de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en
superficie vertical de andamio 0,108 247.104,000 di… 27.181,44

2 Dia de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en
superficie vertical de andamio 0,049 40.377,600 di… 2.018,88

3 Alquiler sistema estabilización de fachadas 87,539 152,000 d 13.305,93
4 tornillería y accesorios 3,936 503,970 u 1.985,64
5 ADITIVO HIDROFUGANTE 9,947 129,747 m3 1.290,98
6 Pieza de marés "redona" 33x42x60 cm, corte perfecto,

(incl. trans) 21,420 40,700 U 871,72
7 Pieza de marés "cuart" 4.5x40x60 cm, 1ª calidad

"especial",  (incl. trans) 5,746 650,688 U 3.739,02
8 pieza cornisa de mares de 80cm 8,383 74,568 u 624,99
9 pieza cornisa de marés 9,150 48,700 u 445,61
10 tablero DM 25mm 21,449 364,319 m2 7.813,76
11 Mape-Antique Rinzaffo 0,935 4.160,000 kg 3.889,60
12 Mape-Antique Intonaco NHL 0,541 7.800,000 kg 4.219,80
13 Silexcolor marmorino 7,773 260,000 kg 2.020,20
14 Silexcolor premier 6,395 39,000 kg 249,60
15 Mape-Antique Mc 0,718 1.608,000 kg 1.154,54
16 Mursec-Eco, maestro y esclavo 12.093,065 1,000 u 12.093,07
17 banda neopreno 40x60 de 140 kg/m3 1,820 190,834 m2 346,97
18 Agua. 1,092 41,053 m3 44,23
19 Agua destilada pH=7. 0,039 38,115 l 1,65
20 Agua desionizada 0,197 1.350,000 l 265,50
21 Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R,

según norma  UNE-EN 197-1, a granel. 102,936 7,371 t 758,65
22 Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P

32.5 R, según norma UNE-EN 197-1:2000 envasado. 87,459 0,314 t 27,58
23 Cemento blanco BL 22.5 X, para solados, según norma 

UNE 80.305, envasado. 172,420 0,040 t 6,90
24 Mezcla colorante-cemento para revestimientos. 0,984 10,000 kg 9,84
25 Cal apagada suministrada en sacos de 12 Kg. 135,749 0,131 t 17,73
26 Yeso blanco,  suministrado en sacos de 25 Kg, con

sello Ince. 55,256 14,195 784,40
27 Mortero industrial de albañilería M-5 realizado con

cemento común gris, con una resistencia a compresión
de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004, preparado en
fábrica y servido en obra. 82,550 0,525 m3 42,00

28 Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25 t,
a una distancia media de 10km. 17,858 37,493 t 669,62

29 Polvo de vidrio en microesferas de color blanco. 0,708 5.420,000 kg 3.837,36
30 Pigmento de tierra natural en colores basicos ocre,

mazarrón, negro etc o mezclados, tipo pigmentos
minerales de Bayer o equivalente. 8,973 7,640 kg 68,76

31 Mortero ligero de fraguado hidraulico, de baja
densidad, elevada dureza, esculpible y moldeable,
textura y color a piedra del mismo tono y acabado que
las existentes, de dos componentes, a base de 
aditivos interactivos y cargas de granulometría
especial y polvo del mismo tipo de piedra caliza que
el elemento a reparar, tipo Parrot's mix nº4 mezclado
con Parrogum Adit 6, especial para restauraciones, o
equivalente. 31,170 30,000 kg 935,20

32 Adhesivo especial para paneles aislantes y coquillas. 11,463 25,000 l 287,50
33 Adhesivo para maderas, suministrado en envases de 1

kg. 2,883 17,600 kg 50,69
34 Adhesivo epoxídico tixotrópico de dos componentes,

resina epoxídica modificada con diluyente reactivo y
endurecedor, en proporción 100/35. 3,434 110,000 kg 377,85

35 Alcohol etílico. 1,338 19,085 l 25,30
36 Adhesivo barniz termoplastico tipo acetato de

polivinilo homologado y con DIT del fabricante. 16,234 54,900 kg 893,04
37 Boquilla plástica deshechable para inyección de

resinas. 0,098 110,000 ud 11,00
38 Nylón soluble. 1,338 94,500 l 126,45
39 Pulpa de papel para humedecer. 1,997 202,500 kg 404,55
40 Amoníaco. 4,191 36,135 l 151,25
41 Carbonato amónico carboximetilcelulosa. 5,756 7,645 l 44,00
42 Varilla de fibra de vidrio y 6 mm. de diámetro, para

anclajes. 0,689 88,000 m 60,50

Cuadro de materiales
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43 Disolución jabonosa neutra para limpieza de fachadas
de piedra, en concentración de 60 gr., suministrada
en envases de 5 l. 0,384 86,350 l 33,00

44 White Spirit disolvente alifático universal con
contenido aromatico de 16% empleado como disolvente
de pintura, similar a la trementina, fabricado en
laboratorio con Dit del fabricante y envasado. 2,499 420,000 l 1.050,00

45 Plancha de plomo, de 4.00 mm. de espesor y 45.36
Kg/m2, primera fusión (UNE 37-201-87). 48,841 1,850 m2 90,28

46 Chapa lisa de 2.0 mm. de espesor, de acero
galvanizado, 16 Kg/m2. 28,455 56,947 m2 1.620,40

47 Perfil rectangular hueco, de acero conformado en frío
y galvanizado de 80x50x2 mm. 1,063 517,700 kg 550,32

48 Perfil cuadrado hueco, de acero conformado en frío y
galvanizado de 40x40x1.5 mm. 2,214 24.825,150 kg 54.962,88

49 Pequeño material y accesorios 0,846 2.862,800 ud 2.422,44
50 Piezas especiales y complementarias 3,109 20,000 ud 62,20
51 Tubo liso evacuación PVC de diámetro 40 mm y espesor

3,0 mm, para canalización aérea, unión por encolado,
con comportamiento frente al fuego M1 según normas
NF. Para la evacuación de todo tipo de aguas, incluso
las procedentes de electrodomésticos, según Norma EN
1453 serie B. Suministrado en tubos de 5m de
longitud. Con incremento del precio del tubo del 40%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 1,889 4,000 m 7,56

52 SUM PLASTICO NEGRO 0,394 259,494 m2 102,50
53 Lámina de polietileno de 5 mm. suministrada en rollos

de 125x1.00 m. 2,932 108,400 m2 319,78
54 Ester del ácido silícico para consolidación de

silleria deteriorada, con un contenido de componentes
silicioorgánicos de aproximadamente el 75% en peso,
desprendimiento mínimo del gel del 34% del peso,
densidad a 25ºC de 0.95 gr/cm3, tipo Tegovacon V de
Goldschmidt o equivalente, incoloro o ligeramente
amarillo, suministrado en envases de 25 kg. (DIN
53213). 15,841 417,600 kg 6.616,50

55 Panel rígido de lana de roca volcánica con una
densidad de 70 kg/m3 (Tipo II, según NBE CT-79),
dimensiones 100x60 cm. y 50 mm. de espesor, para uso
industrial, reacción al fuego M0 (incombustible),
temperatura máxima de trabajo 600ºC. 7,566 262,500 m2 1.985,00

56 Barniz poliuretano para maderas con acabado brillo
transparente. 13,853 14,080 l 195,01

57 Madera de iroco en tablillas para parquet de
420x70x14 mm. 25,316 36,960 m2 935,62

58 Malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm. con
apresto resistente a la acción de los álcalis, peso
de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm.,
resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg F.,
resistencia a la tracción trama de 167 Kg F,
alarganiento de rotura 3.80%, suministro en rollos de
1.00 m. de ancho y 25-50 m. de longitud. 45,260 14,300 m2 647,27

59 Mortero mixto preparado a base de cal aerea tipo
Arecal IM de Aregran S.L. o equivalente, con áridos
de granulometría compensada y aditivos específicos
suministrado en sacos de 20 Kg. 11,315 431,500 kg 4.883,10

60 Mueble de cocina base para colocar bancada superior
continua de 70x120x60 cm., con dos puertas con cierre
por bisagras de resorte y dos cajones independientes
sobre guías metálicas, acabado en DM lacado,
vitrificado y pulido, cuerpo en tablero melamínico
color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a
juego con el acabado y balda interior
graduable,cajonera interior en las mismas
características que el cuerpo. 4.301,341 1,000 u 4.301,34

61 TESA Mod. TF16S084  Barra    antipánico    de   
sobreponer, serie   TEMPRO ,   con picaportes  de 
acero para  puerta   cortafuego  de  una  hoja,  con
un  punto  de   cierre ,   manilla y cilindro
exterior,  longitud 840 mm. Acabado Acero Inoxidable. 123,746 18,000 u 2.227,50

62 Tablero compacto, casa COMPAC 70X10X2000 29,714 100,794 m 2.993,58
63 C-225-L Valvula a/tela s/h 1,8x2 143,916 2,000 u 287,84
64 Hidrofugante tipo siloxano 7,773 410,000 l 3.189,80
65 vierteaguas chapa acero 1,960 110,128 u 215,70
66 Junta hidroexpansiva de bentonita 13,325 17,752 m 236,42
67 Mortero elastico aqua potable 2,538 1.291,040 kg 3.276,82

Cuadro de materiales
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68 Cantos rodados lavados, de granulometría comprendida
entre 16 y 32 mm. 111,870 109,688 t 12.268,75

69 Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 27,878 5,595 t 155,95
70 Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 16,382 7,133 t 117,72
71 Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 16,306 14,571 t 237,61
72 Arcilla expandida, suministrada en sacos, según

UNE-EN 13055-1. 215,741 40,625 m³ 8.762,81
73 Árido reciclado de hormigón, de granulometría

comprendida entre 40 y 80 mm, suministrado mediante
camión. 4,516 208,061 t 938,71

74 Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a
5 mm de diámetro. 23,171 9,577 m³ 221,47

75 Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para
revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con
grava caliza. Según UNE-EN 771-3. 0,854 551,212 Ud 470,72

76 Bloque de hormigón, liso estándar, color gris,
40x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), densidad 1150 kg/m³, para revestir.
Según UNE-EN 771-3. 0,766 3.449,232 Ud 2.641,47

77 Medio bloque de hormigón, liso estándar, color gris,
20x20x20 cm, categoría II, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), densidad 1150 kg/m³, para revestir.
Según UNE-EN 771-3. 0,551 144,944 Ud 79,67

78 Bloque de esquina de hormigón, liso estándar, color
gris, 40x20x20 cm, categoría II, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1150 kg/m³, para
revestir. Según UNE-EN 771-3. 1,220 151,379 Ud 183,86

79 Bloque en "U" de hormigón, liso, color gris, 40x20x20
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revestir. Según UNE-EN 771-3. 1,309 283,146 Ud 370,79

80 Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para
revestir, 24x12x7,9 cm, para uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 750 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,216 1.218,750 Ud 264,06

81 Ladrillo cerámico perforado panal doble, para
revestir, 24x19x11,5 cm, para uso en fábrica
protegida (pieza P), densidad 850 kg/m³, según UNE-EN
771-1. 0,393 9.725,020 Ud 3.821,36

82 Marés blanco, de 40x80x30 cm, según UNE-EN 771-6. 41,321 352,379 Ud 14.560,64
83 Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado

en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7
mm de diámetro y 75 mm de anchura, con dispositivos
de separación, geometría diseñada para permitir el
solape y sistema de autocontrol del operario (SAO).
Según UNE-EN 845-3. 2,371 857,946 m 2.034,56

84 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios
diámetros. 1,387 42.170,869 kg 58.488,50

85 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros. 1,053 7.353,147 kg 7.742,28

86 Separador homologado para cimentaciones. 0,206 984,199 Ud 202,69
87 Separador homologado para vigas. 0,117 681,960 Ud 79,81
88 Separador homologado para muros. 0,077 424,880 Ud 32,93
89 Separador homologado para losas de escalera. 0,121 134,850 Ud 16,18
90 Separador homologado para losas macizas. 0,118 1.901,790 Ud 221,88
91 Separador homologado para losas. 0,128 695,850 Ud 88,14
92 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con
imprimación antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 1,151 4.470,750 kg 5.146,33

93 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas simples, para
aplicaciones estructurales, acabado con imprimación
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para
colocar con uniones soldadas en obra. 1,151 42.505,020 kg 48.886,90

94 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 15,394 266,743 m² 4.105,52

95 Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con
forma grecada, de 1 mm de espesor, 70 mm de altura de
perfil y 210 mm de intereje, 11 a 12 kg/m² y un
momento de inercia de 100 a 110 cm4. 28,622 243,548 m² 6.970,10

96 Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para
remates perimetrales y de voladizos. 27,303 9,278 m 252,83

Cuadro de materiales
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97 Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de
chapas. 0,117 1.391,700 Ud 162,37

98 Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla
electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en
caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm
entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida,
de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente; y remate frontal
antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente,
troquelado, para atornillar, incluso elementos de
fijación. 19,186 34,000 Ud 652,46

99 Meseta de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN
10363, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 3
mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total,
masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue. 87,945 63,100 m² 5.549,65

100 Separador homologado de plástico, para armaduras de
pilares de varios diámetros. 0,065 72,720 Ud 4,73

101 Agua. 1,377 20,265 m³ 31,52
102 Cemento mallorquín en sacos. 0,156 2.737,486 kg 427,38
103 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en

sacos, según UNE-EN 197-1. 0,097 5.361,268 kg 519,41
104 Madera de pino. 508,010 2,142 m³ 1.085,59
105 Agente filmógeno, para el curado de hormigones y

morteros. 1,564 34,793 l 53,35
106 Agente desmoldeante, a base de aceites especiales,

emulsionable en agua, para encofrados metálicos,
fenólicos o de madera. 1,810 35,947 l 59,92

107 Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 11,559 83,493 m² 965,50
108 Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor,

reforzado con varillas y perfiles. 45,756 29,517 m² 1.348,37
109 Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de

hormigón de entre 3 y 6 m de altura. 201,268 2,823 m² 568,62
110 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical,

para muros de hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 m
de altura, formada por tornapuntas metálicos para
estabilización y aplomado de la superficie
encofrante. 259,584 2,823 Ud 733,97

111 Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares
de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada,
de entre 4 y 5 m de altura, incluso accesorios de
montaje. 57,962 1,937 m² 112,20

112 Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de
zunchos de hormigón armado, compuesto de: puntales
metálicos telescópicos, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles. 32,503 212,524 m² 6.907,68

113 Estructura soporte para encofrado recuperable,
compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de
montaje. 102,651 4,720 m² 485,39

114 Sistema de encofrado para formación de peldañeado en
losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con
puntales y tableros de madera. 17,369 8,990 m² 155,98

115 Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de
longitud. 0,541 108,003 Ud 58,12

116 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 2,243 509,147 kg 1.143,54

117 Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 32,058 kg 140,18
118 Pasamuros de PVC para paso de los tensores del

encofrado, de varios diámetros y longitudes. 1,358 161,312 Ud 217,77
119 Líquido de curado incoloro, formado por una

disolución de resinas sintéticas en base solvente,
para el curado de hormigones y morteros. 5,697 35,880 l 203,32

120 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 45,220 4,063 m³ 182,81
121 Lechada de cemento mallorquín. 245,976 1,190 m³ 292,86
122 Mortero autonivelante, CT - C10 - F3 según UNE-EN

13813, a base de cemento, para espesores de 4 a 10
cm, usado en nivelación de pavimentos. 186,843 9,568 m³ 1.786,82
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123 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, deformable,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
según UNE-EN 12004, One-flex Gris Premium "BUTECH",
para la colocación en capa fina de pavimento y
revestimientos de mármol y material cerámico en
interiores, exteriores y piscinas, a base de cementos
de alta resistencia, áridos seleccionados y alto
contenido en resinas sintéticas. 1,102 2.394,240 kg 2.639,65

124 Mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH",
tipo CG2, según UNE-EN 13888, color antracita, para
juntas de hasta 4 mm, a base de cementos de alta
resistencia, áridos seleccionados, pigmentos y
aditivos específicos, para todo tipo de piezas
cerámicas y piedras naturales. 1,623 11,971 kg 17,96

125 Aditivo de látex Cl-stuk, "BUTECH", para incrementar
la resistencia mecánica y la flexibilidad y disminuir
la absorción de agua de morteros de rejuntado. 1,584 104,749 kg 164,61

126 Mortero a base de cemento, áridos y resinas
sintéticas, Compocem 0,812 71,580 kg 58,11

127 Mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo
de sílice y 0,651 36,900 kg 24,03

128 Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN
12004, deformable, con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, color blanco, a base de
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados,
aditivos y resinas sintéticas, para la colocación en
capa fina de todo tipo de piezas cerámicas en
paramentos verticales interiores y exteriores y
pavimentos interiores y exteriores. 0,511 596,672 kg 305,05

129 Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto
ampliado, según UNE-EN 12004, para la fijación de
geomembranas, compuesto por cementos especiales,
áridos seleccionados y resinas sintéticas. 0,699 243,750 kg 170,63

130 Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo
abierto ampliado y gran deformabilidad, según UNE-EN
12004, para la fijación de solapes de geomembranas,
compuesto por cementos especiales, áridos
seleccionados y resinas sintéticas. 3,011 121,875 kg 365,63

131 Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta
Fina "WEBER", color Grafito, compuesto de cemento
blanco, cemento gris, áridos calcáreos, resinas
sintéticas, aditivos orgánicos e inorgánicos
específicos y pigmentos minerales, con muy bajo
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC),
extrafino e impermeable al agua, para rejuntado de
todo tipo de piezas cerámicas y piedras naturales,
para juntas de hasta 3 mm. 0,858 8,204 kg 6,71

132 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,922 31,535 t 1.068,10

133 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 30,481 13,157 t 400,44

134 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión
7,5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN
998-2. 31,201 9,805 t 304,66

135 Mortero industrial para albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2. 37,447 0,240 t 8,96

136 Mortero industrial para revoco y enlucido de uso
corriente, de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado
en sacos, según UNE-EN 998-1. 41,590 37,728 t 1.563,01

137 Mortero rápido para obturación de vías. 3,444 38,238 kg 131,70
138 Ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem,

"BUTECH", utilizado en soleras de 3 a 8 cm de espesor
para amasar junto con áridos de granulometría 0-8 mm. 0,639 2.244,600 kg 1.433,55

139 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de
PVC, de 10x10 mm de luz de malla, antiálcalis, de 115
a 125 g/m² y 500 µm de espesor, para armar revocos
tradicionales, enfoscados y morteros. 1,525 282,959 m² 431,18

140 Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 250,203 m³ 33.146,52
141 Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 135,385 163,307 m³ 22.108,59
142 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 134,343 118,514 m³ 15.921,86
143 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 129,723 13,215 m³ 1.714,39
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144 Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en
central. 108,869 37,118 m³ 4.040,51

145 Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de
diámetro. 0,312 391,240 Ud 121,28

146 Accesorios para la instalación de falsos techos
registrables. 1,584 195,620 Ud 309,08

147 Perfil angular 24/24/3000 mm, color negro,de acero
galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,482 78,248 m 37,17

148 Perfil primario T 15 15x38x3700 mm, color negro,de
acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,700 136,934 m 95,85

149 Perfil secundario T 15 15x38x600 mm, color negro, de
acero galvanizado, según UNE-EN 13964. 0,708 293,430 m 207,36

150 Estructura soporte para falsos techos continuos de
paneles de madera, de entramado metálico oculto, con
perfiles en T, varillas para fijación al forjado o
elemento soporte, perfiles angulares, fijaciones para
el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. 2,804 146,710 m² 410,79

151 Canal 75/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (Z450)
galvanizado especial, para sistema Aquapanel Outdoor.
Según UNE-EN 14195. 2,619 134,590 m 352,60

152 Montante 75/50/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4
(Z450) galvanizado especial, para sistema Aquapanel
Outdoor. Según UNE-EN 14195. 2,999 50,310 m 150,93

153 Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,266 1.556,170 Ud 413,50
154 Conector, para maestra 60/27. 0,167 400,158 Ud 66,69
155 Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,171 167,700 Ud 28,81
156 Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvanizado. 1,271 129,000 m 163,83
157 Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado,

"KNAUF", espesor 0,55 mm. 0,861 43,000 m 36,98
158 Placa de silicato cálcico Promatect-AD "PROMAT", de

1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes
cuadrados, Euroclase A1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, apta para ser revestida. 52,067 52,920 m² 2.755,37

159 Placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", de
1200x2500 mm y 10 mm de espesor, con los bordes
cuadrados, Euroclase A1 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, apta para ser revestida. 17,081 5,040 m² 86,18

160 Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra
UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los
bordes longitudinales cuadrados, especial Fireboard
GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras revestidas con
una lámina de fibra de vidrio; Euroclase A1 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. 25,629 94,600 m² 2.424,34

161 Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de
fraguado normal (45 minutos), rango de temperatura de
trabajo de 10 a 35°C, Euroclase A1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13501-1, para aplicación manual
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963. 0,911 5,160 kg 4,73

162 Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". 0,030 55,900 m 1,72
163 Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca

P/A/H 12,5/18/25/30, sistema "KNAUF", de 300x300 mm,
formada por marco de aluminio y puerta de placa de
yeso laminado (1 Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de
espesor). 104,978 20,000 Ud 2.099,60

164 Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo
8/18 R, sistema E112.c "KNAUF", de 415x415, formada
por marco de aluminio y puerta de placa de yeso
laminado con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo
Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor. 64,862 30,000 m² 1.945,80

165 Adhesivo a base de silicato cálcico en emulsión
acuosa, K84 "PROMAT". 4,172 5,040 kg 21,17

166 Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, a base de
resinas termoendurecibles que no contienen
urea-formaldehído, reforzada de forma homogénea con
fibras de madera certificada FSC o PEFC, con
superficie decorativa no melamínica y propiedades
antigraffiti durante toda su vida útil, tipo EDF
según UNE-EN 438-2, con resistencia a los rayos
ultravioleta no inferior a 4-5 al contrastar con la
escala de grises de UNE-EN 20105-A-02; con el precio
incrementado el 10% en concepto de piezas especiales
para la resolución de puntos singulares. 66,020 791,879 m² 52.279,85
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167 Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm perforado 8mm cada 32mm tresbolillo,
acabado mate, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, a base de resinas
termoendurecibles que no contienen urea-formaldehído,
reforzada de forma homogénea con fibras de madera
certificada FSC o PEFC, con superficie decorativa no
melamínica y propiedades antigraffiti durante toda su
vida útil, tipo EDF según UNE-EN 438-2, con
resistencia a los rayos ultravioleta no inferior a
4-5 al contrastar con la escala de grises de UNE-EN
20105-A-02; con el precio incrementado el 10% en
concepto de piezas especiales para la resolución de
puntos singulares. 95,529 133,740 m² 12.776,18

168 Subestructura soporte, para la sustentación del
revestimiento exterior de placas laminadas compactas
de alta presión (HPL), mediante el sistema de
fijación oculta con adhesivo, formada por: perfiles
verticales en T de 110x52x2 mm y en L de 50x42x2 mm,
de aluminio de aleación 6060 con tratamiento térmico
T5 y escuadras de carga de 150x40 mm y escuadras de
apoyo de 80x40 mm, de aluminio de aleación 6060 con
tratamiento térmico T5; con kit de fijación oculta
con adhesivo compuesto por imprimación base de
adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte
de aluminio y en la cara interior del panel, cinta
adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del
revestimiento a la subestructura soporte; tirafondos
de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la
fijación de los perfiles de la subestructura a la
hoja principal de fábrica, y anclajes mecánicos de
expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de
los perfiles al forjado. 38,077 891,328 m² 33.941,91

169 kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por
imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la
subestructura soporte de aluminio y en la cara
interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento a la
subestructura soporte; tirafondos de acero inoxidable
A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles
de la subestructura a la hoja principal de fábrica, y
anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable
A2 para la fijación de los perfiles al forjado. 8,554 176,361 m² 1.507,89

170 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados. 3,867 3.842,354 m² 14.857,11

171 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, con fibra de vidrio textil en la masa de
yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. 6,284 406,199 m² 2.552,28

172 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales
afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas. 6,916 2.269,694 m² 15.693,32

173 Placa acústica de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm,
de superficie perforada, con un velo de fibra de
vidrio en su dorso. 18,861 466,851 m² 8.803,48

174 Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 1.579,473 kg 1.701,94
175 Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,502 204,516 kg 102,26
176 Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 4.966,285 m 186,24
177 Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN

14353. 0,305 465,589 m 144,97
178 Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de

poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor
y 70 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 0,354 2.497,621 m 874,16

179 Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho
60 mm, según UNE-EN 14195. 0,619 1.911,866 m 1.182,69

180 Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 2,420 9.913,558 m 23.990,80

181 Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de
anchura, según UNE-EN 14195. 1,151 1.562,822 m 1.802,35

182 Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 21.742,515 Ud 217,64
183 Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 60.200,156 Ud 606,02
184 Tornillo autoperforante 4,8x90 mm. 0,048 806,400 Ud 38,81
185 Perfil en L, de acero galvanizado, de 50 mm. 0,980 33,768 m 33,26
186 Varilla de cuelgue. 0,344 578,006 Ud 200,08
187 Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,384 578,006 Ud 222,31
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188 Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos
suspendidos. 0,039 578,006 Ud 22,23

189 Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue,
en falsos techos suspendidos. 0,531 578,006 Ud 306,79

190 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 2.214,131 Ud 127,60
191 Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11. 0,010 688,000 Ud 6,88
192 Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,010 1.376,000 Ud 13,76
193 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35. 0,010 731,000 Ud 7,31
194 Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. 0,058 731,000 Ud 42,57
195 Fijación "KNAUF" para hormigón. 0,405 146,200 Ud 59,34
196 Bandeja de zinctitanio deployee, de 0,8 mm de

espesor, 1500x500mm , lacado al horno. 95,213 169,150 m² 16.104,77
197 Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a

soporte de madera. 0,034 209,421 Ud 6,98
198 Suministro y colocación de tejas cerámicas curvas

"TEJAS VEREA", 40x15x11 cm, acabado con engobe
Envejecido, fijada mediante espuma de poliuretano y
ganchos de acero inoxidable, incluso piezas
especiales. 41,413 137,900 m² 5.710,44

199 Ejecución de cumbrera con teja cerámica, Cumbrera
"TEJAS VEREA", acabado con engobe Envejecido, incluso
perfiles metálicos, elementos de fijación y lámina
impermeabilizante y transpirable. 17,081 6,895 m 117,22

200 Ejecución de encuentro con muro lateral imprimando
con emulsión asfáltica y colocando una banda
elastomérica de refuerzo, en cubierta de teja
cerámica "TEJAS VEREA". 23,087 44,128 m 1.019,08

201 Ejecución de remate en borde libre lateral imprimando
con emulsión asfáltica y colocando una banda
elastomérica de refuerzo, en cubierta de teja
cerámica "TEJAS VEREA". 23,010 11,032 m 253,74

202 Suministro y colocación de placa de 177 de
fibrocemento sin amianto, anclajes y elementos de
unión de la placa al soporte; para impermeabilización
bajo teja en cubierta de teja cerámica "TEJAS VEREA". 13,157 137,900 m² 1.814,76

203 Suministro y colocación de aislamiento térmico en
cubierta inclinada de teja cerámica "TEJAS VEREA",
mediante panel rígido de poliestireno extruido, según
UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica 2,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego y densidad
30 kg/m³. 11,641 137,900 m² 1.605,16

204 Suministro y colocación de estructura metálica para
cubierta inclinada sobre espacio no habitable, de
teja cerámica "TEJAS VEREA", formada por perfiles de
acero laminados en caliente, conformados en frío y
galvanizados, de secciones tipo omega C y omega U,
incluso elementos de anclaje. 24,108 137,900 m² 3.324,77

205 Adhesivo bituminoso, formado por una disolución de
betún asfáltico modificado y cargas minerales en base
solvente, de aplicación en frío. 12,919 1.274,735 kg 16.469,58

206 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². 0,806 1.379,983 m² 1.113,07

207 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231. 1,824 69,163 kg 125,88

208 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado
y estabilizado de 150 g/m², de superficie no
protegida, y coeficiente de difusión frente al gas
radón 7x10-12 m²/s. Según UNE-EN 13707. 4,654 552,789 m² 2.572,98

209 Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 33 cm de anchura,
acabada con film plástico termofusible en ambas
caras. 1,687 251,268 m 422,13

210 Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC,
compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas,
de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², según UNE-EN 13956. 12,574 446,875 m² 5.618,44

211 Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,148 3,673 Ud 11,56
212 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,284 55,330 m 15,22
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213 Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock
-E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido,
de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase A1 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, densidad 70
kg/m³, calor específico 840 J/kgK y factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua 1. 9,869 2.719,619 m² 26.833,57

214 Tela permeable al aire igniguo Trevia 100% 9,852 67,350 m² 663,24
215 Panel acústico autoportante de lana de roca

volcánica, modelo Color-all CHARCOAL-08 "ROCKFON",
Euroclase A1 de reacción al fuego según UNE-EN
13501-1, compuesto por módulos de 600x600x40 mm, con
la cara vista revestida con un velo mineral; acabado
liso color negro,con canto recto para perfilería
vista T 15. 34,637 199,532 m² 6.911,25

216 Brida de plástico, para fijación de aislamiento
acústico de bajantes. 0,167 480,000 Ud 80,00

217 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,905 23,920 m² 21,53

218 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 1,338 4,063 m² 4,06

219 Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección
de aluminio, de 50 mm de anchura y de 1,5 mm de
espesor, para sellado de juntas. 0,790 160,000 m 126,40

220 Film de polietileno de 0,1 mm de espesor y 92 g/m² de
masa superficial. 0,204 382,421 m² 76,48

221 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m²
de masa superficial. 0,413 152,158 m² 62,25

222 Complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² de
masa superficial, formado por una lámina de
polietileno de 5 mm de espesor y una lámina
viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor;
con 64 dB de índice global de reducción acústica, Rw;
proporcionando una reducción del nivel global de
presión de ruido de impactos de 18 dB y una reducción
del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo
de 10 dBA. 7,777 69,120 m² 537,60

223 Panel de vidrio celular, de 600x450 mm y 40 mm de
espesor, según UNE-EN 13167, resistencia a compresión
>= 1600 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK) y Euroclase A1 de
reacción al fuego; para colocar sobre capa de
hormigón de limpieza. 26,021 382,421 m² 9.950,22

224 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)12
5-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1. 8,255 853,125 m² 7.044,38

225 Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN
13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con código de
designación XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-WD(V)
3-FTCD1. 7,785 152,158 m² 1.184,06

226 Lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5
mm de espesor, constituida por una lámina de caucho
sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de
polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm de
espesor. 5,230 314,245 m² 1.643,04

227 Cinta autoadhesiva para sellado de solapes en láminas
de aislamiento acústico Cintex de "BUTECH". 0,412 598,560 m 245,41

228 Plataformas de tijeras de 2mx1m 1.586,047 130,550 m 207.058,83
229 Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de

las juntas entre piezas de entre 1 y 20 mm, en
revestimientos y pavimentos cerámicos. 2,177 6,265 Ud 13,43

Cuadro de materiales
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230 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm,
acabado pulido, BOTTEGA antracita, capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según
UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 1 según CTE. 73,785 139,934 m² 10.324,43

231 Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm,
acabado pulido, BOTTEGA white, capacidad de absorción
de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE
41901 EX, resbaladicidad clase 1 según CTE. 68,867 207,900 m² 14.316,80

232 Tabla machihembrada de madera maciza de Bamboo
UltraDensity de Mosso, 160x20mm, según UNE-EN 13226 y
UNE-EN 14342. 78,493 391,888 m² 30.759,65

233 Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y
12%, de 75x25 mm, para su uso en pavimentos. 1,525 754,560 m 1.150,70

234 Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y
12%, de 50x50 mm, para su uso en paramentos
verticales. 3,916 974,327 m 3.815,03

235 Material auxiliar para colocación de entarimado de
madera sobre rastreles. 3,093 188,640 Ud 582,90

236 Lámina homogénea de PVC, de 0,9 mm de espesor, con
tratamiento de protección superficial PUR, color a
elegir; suministrada en rollos de 200 cm de anchura;
peso total: 1600 g/m²; resistencia al fuego B-s2, d0,
según UNE-EN 13501-1. 34,646 162,750 m² 5.638,90

237 Piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado
mate o natural, de 100x2500x6 mm,FIBRE negro INALCO,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
según UNE-EN 14411. 130,530 78,313 m² 10.222,48

238 Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido,
de 2 cm de espesor. 139,488 4,323 m² 603,00

239 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado
pulido, de 2 cm de espesor. 85,465 10,152 m² 867,60

240 Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta
durabilidad y estabilidad de color tras el
endurecimiento, para aplicar como material de
rejuntado de elementos de aglomerado de cuarzo. 24,224 0,232 l 5,61

241 Formación de hueco con los cantos pulidos, en
encimera de cuarzo sintético. 39,032 4,000 Ud 156,12

242 Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,530 20,550 Ud 216,40
243 Formación de canto con faldón frontal colocado a

inglete de 7 cm, en encimera de piedra natural, sin
incluir el precio del faldón. 18,864 10,050 m 189,57

244 Formación de canto con faldón frontal y entrecalle de
7 cm, en encimera de piedra natural, sin incluir el
precio del faldón. 16,942 29,220 m 495,02

245 Formación de canto recto en copete de piedra natural,
para el encuentro entre la encimera y el paramento
vertical. 4,915 14,100 m 69,35

246 Cartucho de silicona sintética incolora
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimiento
aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m por
cartucho). 2,588 30,193 Ud 78,14

247 Cartucho de silicona sintética de color
Elastosil-605-S "SIKA", de 310 ml (rendimiento
aproximado en juntas de estanqueidad de 2 m por
cartucho). 2,627 3,355 Ud 8,92

248 Repercusión por m² de sellador estructural
bicomponente a base de silicona Elastosil SG-500
"SIKA". 20,604 20,065 Ud 413,41

249 Doble acristalamiento templado laminar acústico,
5+5/16/10, conjunto formado por vidrio exterior
laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos lunas de
vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora
de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado
Float incoloro de 10 mm, para hojas de vidrio de
superficie entre 4 y 5 m²; 36 mm de espesor total. 244,052 72,878 m² 17.786,21

250 Doble acristalamiento templado de control solar,
color azul, 6/6/6, conjunto formado por vidrio
exterior templado, de control solar, color azul de 6
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor; 18
mm de espesor total. 149,542 19,216 m² 2.873,67
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251 Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por
dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor cada una. Según UNE-EN ISO 12543-2,
UNE-EN 14449 y UNE-EN 12150-1 125,083 38,941 m² 4.870,84

252 Vidrio de silicato sodocálcico templado de control
solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación
de prestaciones 1C1, según UNE-EN 12600. Según UNE-EN
12150-1. 79,795 2,145 m² 171,14

253 Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora,
dureza Shore A aproximada de 23, según UNE-EN ISO 868
y recuperación elástica >=80%, según UNE-EN ISO 7389. 5,649 42,017 Ud 237,61

254 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,228 93,676 Ud 115,22
255 Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos de

fijación. 3,003 143,300 m 430,37
256 Precerco de madera de pino, 170x45 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación. 37,575 3,000 Ud 112,74
257 Precerco de madera de pino, 200x45 mm, para puerta de

dos hojas, con elementos de fijación. 46,539 4,000 Ud 186,16
258 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación. 17,405 17,000 Ud 295,97
259 Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación. 23,351 5,000 Ud 116,75
260 Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,

90x20 mm. 3,360 75,700 m 254,38
261 Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,

120x20 mm. 4,128 26,500 m 109,40
262 Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños

metálicos, preparado para alojar la hoja de una
puerta corredera simple, de madera de 80x200 cm y 5,5
cm de espesor máximo de hoja; para colocar en
entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm
de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas; con raíl superior, guía
inferior y accesorios. 208,355 5,000 Ud 1.041,80

263 Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color
crema, 70x10 mm. 1,346 53,500 m 72,00

264 Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color
crema, 90x12 mm. 1,360 154,400 m 209,94

265 Block de puerta acústica, de madera, con un
aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de una hoja,
lisa, de 203x92,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos termoplásticos
de PVC, bastidor de madera y cerco de madera de pino
con doble escalón de cierre, con tapajuntas, pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas
acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina
inferior, accesorios y herrajes de colgar. 486,827 3,000 Ud 1.460,49

266 Block de puerta acústica, de madera, con un
aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas,
lisas, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de arce, con
los cantos vistos, bastidor de madera y cerco de
madera de pino, con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior,
accesorios y herrajes de colgar. 1.425,925 2,000 Ud 2.851,86

267 Block de puerta acústica, de madera, con un
aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas,
lisas, de 203x72,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de arce, con
los cantos vistos, bastidor de madera y cerco de
madera de pino, con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior,
accesorios y herrajes de colgar. 1.032,363 2,000 Ud 2.064,72
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268 Block de puerta acústica, de madera, con un
aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de una hoja,
lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de arce, en
sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de
madera de pino, con tapajuntas, pernios, manilla y
cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior,
accesorios y herrajes de colgar. 567,723 2,000 Ud 1.135,44

269 Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de
sección, barnizado en taller, con barniz a base de
copolímeros en dispersión acuosa, acabado brillante,
con soportes metálicos para su fijación al paramento. 38,013 76,970 m 2.925,63

270 Lama de Bambo 35x30mm acabado barnizado ignífugo
interior 11,807 1.090,431 m 12.874,78

271 Celosía fija formada por lamas fijas de madera de
iroko, de 140 mm de anchura, con tratamiento
fungicida y acabado pintado para exterior, colocadas
en posición horizontal, sobre la superficie exterior
del marco compuesto por perfiles de aluminio lacado
de color a elegir y elementos para fijación de las
lamas de acero inoxidable. 120,019 64,143 m² 7.698,44

272 Marco de soporte fijo formada rastreles de maders
35x60mm 70,823 64,143 m² 4.542,61

273 Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de
papel kraft, de 210x82,5x4 cm. 55,877 12,000 Ud 670,56

274 Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de
papel kraft, de 210x72,5x3,5 cm. 58,416 8,000 Ud 467,36

275 Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente,
dimensiones 800x2200 mm, acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesta de hoja de 90x78 mm
y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera, doble
junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de microventilación,
Según UNE-EN 14351-1. 1.394,726 1,000 Ud 1.394,73

276 Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente,
dimensiones 1000x2200 mm, acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesta de hoja de 90x78 mm
y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera, doble
junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de microventilación,
Según UNE-EN 14351-1. 1.497,603 3,000 Ud 4.492,80
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277 Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente,
dimensiones 1200x2450 mm, acabado mediante sistema de
barnizado translúcido, compuesta de hoja de 90x78 mm
y marco de 90x78 mm, moldura recta, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera, doble
junta perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de microventilación,
Según UNE-EN 14351-1. 1.682,518 1,000 Ud 1.682,52

278 Puerta de madera de iroko con zócalo, una hoja
oscilobatiente, dimensiones 1400x3000 mm y altura del
zócalo 600 mm, acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesta de hoja de 90x78 mm y marco de
90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y
revestimiento exterior de madera, doble junta
perimetral de estanqueidad de goma de caucho
termoplástica, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica
del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN
1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla
en colores estándar y apertura de microventilación,
Según UNE-EN 14351-1. 2.737,501 3,000 Ud 8.212,50

279 Fijo de madera de iroko, dimensiones 1600x1400 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de marco de 90x78 mm, moldura recta,
junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210,
Según UNE-EN 14351-1. 650,716 1,000 Ud 650,72

280 Fijo de madera de iroko, dimensiones 2400x2200 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de marco de 90x78 mm, moldura recta,
junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210,
Según UNE-EN 14351-1. 953,237 2,000 Ud 1.906,48

281 Fijo de madera de iroko, dimensiones 3000x3000 mm,
acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de marco de 90x78 mm, moldura recta,
junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a
la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200,
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210,
Según UNE-EN 14351-1. 522,733 5,000 Ud 2.613,65
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282 Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo
monocomponente, neutro, superelástico, a base de
polímero MS, color blanco, con resistencia a la
intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura
750%. 5,313 0,336 Ud 1,80

283 Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),
135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7
N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a
90°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165. 8,235 0,900 Ud 7,38

284 Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de
elasticidad permanente y curado rápido, color blanco,
rango de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con
resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada
de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >=
800%, según UNE-EN ISO 8339. 4,752 0,336 Ud 1,59

285 Tirador con manecilla para cierre de acero
inoxidable, serie de diseño, para puerta interior
corredera, para interior. 61,960 5,000 Ud 309,80

286 Juego de manivela y escudo de roseta de acero
inoxidable AISI 316L, serie de diseño, para puerta
interior. 93,905 15,000 Ud 1.408,65

287 Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidable
AISI 316L, para puerta interior. 6,655 45,000 Ud 299,55

288 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,016 270,000 Ud 4,35
289 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos

de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN
12209. 11,227 15,000 Ud 168,45

290 Sistema de barandilla de vidrio View Crystal
"CORTIZO", sin pasamanos, formado por perfil continuo
en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado
lacado texturado con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada
sobre el borde superior del vidrio según CTE DB
SE-AE, con calzos y cuñas de goma para la sujeción
del vidrio perfil para drenaje y anclaje mecánico de
expansión de acero zincado, de alta resistencia, para
la fijación al canto del forjado, con perfil para
enrasar con el pavimento. 197,698 40,990 m 8.103,72

291 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de marco de ventana en sistemas de
contraventanas practicables, sistema Mallorquina,
"CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de la hoja,
con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y
la calidad del proceso de anodizado. 15,315 47,700 m 730,53

292 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de hoja de ventana en sistemas de
contraventanas, sistema Mallorquina, "CORTIZO",
incluso junta de estanqueidad de la hoja, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 19,484 68,940 m 1.343,23

293 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de complemento auxiliar portalamas en
sistemas de contraventanas, sistema Mallorquina,
"CORTIZO", con el sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de anodizado. 6,547 18,060 m 118,20

294 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de lama terminal en sistemas de
contraventanas, sistema Mallorquina, "CORTIZO", con
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 10,516 19,140 m 201,30

295 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de lama fija en sistemas de
contraventanas, sistema Mallorquina, "CORTIZO", con
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de anodizado. 8,289 230,463 m 1.910,33

296 Perfil de aluminio anodizado color bronce, para
conformado de inversora en sistemas de contraventanas
practicables, sistema Mallorquina, "CORTIZO", incluso
junta de estanqueidad de la hoja, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado. 16,157 10,930 m 176,60

297 Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52 mm (Ix=
1171,67 cm4), acabado lacado RAL, incluso junta
central de estanqueidad y juntas interiores de
montante, provisto de canal de desagüe y ventilación. 133,829 10,617 m 1.420,70
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298 Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 110c5x52 mm (Iy
= 33,92 cm4), acabado lacado RAL, incluso junta
central de estanqueidad y juntas interiores de
travesaño, provisto de canal de desagüe y
ventilación. 83,827 28,304 m 2.372,58

299 Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada ST 52,
"CORTIZO", acabado lacado RAL, incluso perfil
anodizado especial para el pegado del vidrio y junta
exterior de la hoja. 17,879 63,699 m 1.138,94

300 Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina
para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO", elementos de
anclaje y sujeción y remates a obra. 35,454 21,233 Ud 752,71

301 Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total,
acabado lacado color blanco, formado por lámina de
aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno
extruido (densidad 35 kg/m³). 21,380 2,145 m² 45,86

302 Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al
menos 60 micras de espesor, color a elegir, para
montar en posición vertical, formada por lamas fijas,
de sección rectangular de 200x70mm, colocadas en
posición vertical marco de pletina, de 100x10 mm. 97,352 21,233 m² 2.067,03

303 Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color
bronce, de 80 cm de diámetro, gama básica, incluso
perfiles para conformado de premarco y junquillo con
el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 300,957 3,000 Ud 902,88

304 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas. 20,535 10,000 Ud 205,40

305 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de
acero galvanizado, de cabeza avellanada. 0,282 410,512 Ud 115,58

306 Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada
con estrella interior de seis puntas para llave Torx,
de acero galvanizado. 1,224 45,600 Ud 55,86

307 Anclaje químico compuesto por resina y varilla
roscada de acero galvanizado calidad 5.8, según
UNE-EN ISO 898-1; con tuerca y arandela, de 8 mm de
diámetro. 2,844 128,592 Ud 365,84

308 Celosía fija formada por lamas orientables de acero
galvanizado, acabado pintado al horno de color a
elegir, de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en
posición horizontal, con accionamiento manual
mediante palanca, subestructura compuesta por
perfiles y elementos para fijación de las lamas, de
acero galvanizado. 118,248 44,000 m² 5.203,00

309 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado
en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo
formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que
hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada
120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados
cada 12 cm y soldados entre sí, para una escalera de
ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia. 101,072 21,830 m 2.206,36

310 Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de
acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, con soportes
metálicos para su fijación al paramento. 27,380 22,800 m 624,26

311 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5,
según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2100 mm de luz y altura de paso, para un hueco de
obra de 900x2050 mm, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres
bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos,
cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon
color negro. 237,210 2,000 Ud 474,42
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312 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5,
según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2100 mm de luz y altura de paso, para un hueco de
obra de 1000x2050 mm, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm
de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con
cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres
bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos,
cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon
color negro. 248,999 5,000 Ud 1.245,00

313 Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5,
según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
1000x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco
de obra de 1100x2050 mm, acabado lacado en color
blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres
bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas
al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935,
cerradura embutida de cierre a un punto, escudos,
cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon
color negro. 284,211 2,000 Ud 568,42

314 Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos
de una hoja, según UNE-EN 1154. 97,168 9,000 Ud 874,53

315 Telón cortafuegos 7050x6000mm de dos hojas 116.548,557 1,000 Ud 116.548,56
316 Esmalte sintético de secado rápido, para exterior,

color a elegir, acabado brillante, a base de resinas
alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas. 13,214 221,236 l 2.916,88

317 Esmalte de poliuretano, color blanco, acabado
brillante, a base de resinas acrílicas hidroxiladas,
isocianatos alifáticos, pigmentos minerales,
pigmentos orgánicos y disolvente formulado a base de
una mezcla de hidrocarburos y disolvente cetónico, de
muy alta resistencia a la corrosión, para aplicar con
pistola sobre superficies metálicas. 20,075 32,648 l 655,08

318 Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a
base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 6,976 279,313 l 1.949,38

319 Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a
base de copolímeros acrílicos, color a elegir, con un
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 6,907 51,771 l 355,92

320 Pintura plástica para interior, color blanco, acabado
mate, textura lisa, de gran resistencia al frote
húmedo, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para
aplicar con brocha, rodillo o pistola. 6,769 465,521 l 3.142,27

321 Imprimación sintética antioxidante de secado rápido,
color gris, acabado mate, a base de resinas
alquídicas, pigmentos orgánicos, pigmentos
inorgánicos, pigmentos antioxidantes y disolvente
formulado a base de una mezcla de hidrocarburos, para
aplicar con brocha, rodillo o pistola sobre
superficies metálicas. 3,099 181,602 l 566,28

322 Imprimación fosfocromatante de un solo componente,
color negro, acabado mate, a base de resinas de
butiral de polivinilo modificado, pigmentos
antioxidantes exentos de cromatos, pigmentos
extendedores y disolvente formulado a base de una
mezcla de hidrocarburos, alcoholes y disolvente
cetónico, para aplicar con brocha o pistola sobre
superficies metálicas. 18,283 12,084 l 220,48

323 Pintura para interior, a base de silicato potásico,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, permeable
al vapor de agua, con un contenido de sustancias
orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l; para aplicar con
brocha, rodillo o pistola. 9,052 97,070 l 879,03
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324 Pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, para
aplicar con pistola de alta presión o con brocha. 14,916 1.861,854 kg 27.770,92

325 Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 9,727 286,772 l 2.788,06
326 Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión

acuosa, para el encolado de revestimientos murales
flexibles. 4,624 23,250 kg 106,95

327 Tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor,
con la cara interior de conífera y la cara vista
revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en
fábrica, con junta machihembrada, para revestimiento
de paramentos verticales interiores. 53,269 227,343 m² 12.109,80

328 Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud,
con arandela. 0,092 209,421 Ud 19,55

329 Taco largo, de plástico, para pared. 0,014 209,421 Ud 2,79
330 Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 10,370 1,000 Ud 10,37
331 Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de

acero. 4,231 2,000 Ud 8,46
332 Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento

frontal, descarga doble de 6-3 litros o única
interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para
descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga
parcial, para inodoro de suelo, código de pedido
109.790.00.1, modelo Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm
de profundidad, con conexión de suministro de 1/2",
MeplaFix, con llave de escuadra integrada, codo de
descarga, enchufable y ajustable en altura, 20 mm
hacia arriba y 10 mm hacia abajo, con envolvente
protector, cajetín de premontaje para registro, tapón
de protección, dos pletinas de hierro perforadas,
fijaciones, aislamiento frente a la condensación y
rejilla para facilitar el agarre de elementos de
obra, para empotrar en muro de fábrica o en tabique
de placas de yeso. 153,529 4,000 Ud 614,12

333 Juego de accesorios, código de pedido 243.272.00.1,
"GEBERIT", para empotrar la cisterna modelo Sigma 8
cm en tabique de placas de yeso. 40,498 4,000 Ud 162,00

334 Pulsador para accionamiento de cisterna, de zinc,
acabado personalizable con teclas acabado brillante
imitación cromo, de descarga doble, código de pedido
115.788.00.2, modelo Sigma50 "GEBERIT", de 246x164x10
mm, con marco de fijación y varillas de
accionamiento, para cisterna empotrada. 210,143 4,000 Ud 840,56

335 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé,
acabado cromado. 12,488 8,000 Ud 99,92

336 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado
cromado. 14,192 5,000 Ud 70,95

337 Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo
Art 60 "ROCA", color Graphit, de 600x380 mm, según
UNE 67001. 397,871 9,000 Ud 3.580,83

338 Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo
Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm, con juego
de fijación, según UNE 67001. 82,186 4,000 Ud 328,76

339 Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80
cm, con juego de desagüe. 390,207 2,000 Ud 780,42

340 Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA",
para bidé, acabado cromado, de 250x35/95 mm. 75,121 4,000 Ud 300,48

341 Sifón botella extensible, modelo Totem, "ROCA", para
bidé, acabado cromado, de 360x162/292 mm. 96,481 9,000 Ud 868,32

342 Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana
sanitaria, modelo Gap "ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con juego de fijación, según UNE-EN
997. 133,097 5,000 Ud 665,50

343 Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de
360x140x355 mm, con juego de mecanismos de doble
descarga de 3/4,5 litros, según UNE-EN 997. 133,097 5,000 Ud 665,50

344 Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada,
modelo Meridian "ROCA", color Blanco. 89,018 5,000 Ud 445,10

345 Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA",
según UNE-EN 997. 10,611 5,000 Ud 53,05

346 Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, con
tratamiento antibacteriano, de caída amortiguada,
código de pedido 500.660.01.2, serie Acanto
"GEBERIT". 157,307 4,000 Ud 629,24
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347 Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado
termoesmaltado, color blanco, código de pedido
500.602.01.2, serie Acanto "GEBERIT", de 350x510x425
mm, sin brida ni borde de descarga para facilitar la
limpieza Rimfree, según UNE-EN 997, con elementos de
fijación, para adosar a la pared. 375,517 4,000 Ud 1.502,08

348 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación
empotrada, modelo Urinett "ROCA", color Blanco, de
285x325x525 mm, según UNE 67001. 202,980 3,000 Ud 608,94

349 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama
básica, color blanco, de 540x415 mm, con rejilla
móvil de acero inoxidable y protector de PVC, rejilla
de desagüe y sistema de fijación lateral en L modelo
WB5N de Fischer, según UNE 67001. 184,443 1,000 Ud 184,44

350 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente,
fungicida, para sellado de juntas en ambientes
húmedos. 5,973 0,384 Ud 2,26

351 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared derecha
y suelo, con forma de L, de acero inoxidable AISI 304
acabado mate, de dimensiones totales 745x745 mm con
tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable. 106,459 4,000 Ud 425,84

352 Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama
alta, de latón, acabado cromado, con cartucho
cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado
por mango de ducha y flexible de latón, incluso
elementos de conexión, válvula antirretorno y dos
llaves de paso; UNE-EN 200. 124,405 2,000 Ud 248,82

353 Grifo de paso recto para urinario, con tiempo de
flujo ajustable, acabado cromado, modelo Sprint
"ROCA", con rosetón redondo y conexiones de 1/2" de
diámetro. 112,431 3,000 Ud 337,29

354 Grifería monomando de repisa para lavabo, con
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai
"ROCA", con válvula automática de desagüe de 1¼"
accionada mediante varilla vertical-horizontal y
enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 184,079 4,000 Ud 736,32

355 Grifería monomando mural, para lavabo, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Moai "ROCA", según
UNE-EN 200. 242,650 9,000 Ud 2.183,85

356 Sellador elástico de poliuretano monocomponente para
juntas. 9,780 0,093 kg 0,90

357 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,397 2,000 Ud 2,80
358 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,611 5,000 Ud 13,05
359 Botonera de piso con acabados de calidad alta, para

ascensor de pasajeros con maniobra universal simple. 14,517 5,000 Ud 72,59
360 Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con

acabados de calidad alta y maniobra universal simple. 77,610 1,000 Ud 77,61
361 Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con

apertura automática, de acero inoxidable, de
1000x2000 mm. Acristalamiento homologado como
"Parallamas" 30 minutos (E 30). 387,889 5,000 Ud 1.939,45

362 Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor
eléctrico de pasajeros de 900 kg de carga nominal,
con capacidad para 12 personas y 1 m/s de velocidad. 765,528 1,000 Ud 765,53

363 Cabina con acabados de calidad alta, de 1400 mm de
anchura, 2200 mm de profundidad y 2200 mm de altura,
con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como
mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 900
kg de carga nominal, con capacidad para 12 personas y
1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina
corredera automática de acero inoxidable. 5.342,579 1,000 Ud 5.342,58

364 Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de
900 kg de carga nominal, con capacidad para 12
personas y 1 m/s de velocidad. 4.111,742 1,000 Ud 4.111,74

365 Incremento por cada parada adicional en ascensor
eléctrico de pasajeros de 900 kg de carga nominal,
con capacidad para 12 personas y 1 m/s de velocidad. 172,528 1,000 Ud 172,53

366 Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor
eléctrico de pasajeros de 900 kg de carga nominal,
con capacidad para 12 personas y 1 m/s de velocidad. 1.012,439 1,000 Ud 1.012,44

367 Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de
pasajeros de 900 kg de carga nominal, con capacidad
para 12 personas y 1 m/s de velocidad. 1.694,286 1,000 Ud 1.694,29

368 Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor
eléctrico de pasajeros de 900 kg de carga nominal,
con capacidad para 12 personas y 1 m/s de velocidad. 2.386,463 1,000 Ud 2.386,46
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369 Selector de paradas para ascensor eléctrico de
pasajeros, 1 m/s de velocidad. 55,644 5,000 Ud 278,22

370 Botonera de piso con acabados de calidad básica, para
montacoches. 19,875 2,000 Ud 39,75

371 Botonera de cabina para montacoches con acabados de
calidad básica y 2 paradas (3 m). 47,532 1,000 Ud 47,53

372 Puerta de acceso corredera automática de acero
pintado de 220 cm de ancho y 200 cm de alto. 1.667,238 2,000 Ud 3.334,48

373 Amortiguadores de foso y contrapesos para montacoches
eléctrico industrial de 3000 kg de carga nominal y
0,6 m/s de velocidad. 5.028,831 1,000 Ud 5.028,83

374 Cabina con acabados de calidad básica para
montacoches eléctrico industrial de 3000 kg de carga
nominal y 0,6 m/s de velocidad. 7.637,136 1,000 Ud 7.637,14

375 Grupo tractor para montacoches eléctrico industrial
de 3000 kg de carga nominal y 0,6 m/s de velocidad. 18.031,126 1,000 Ud 18.031,13

376 Limitador de velocidad y paracaídas para montacoches
eléctrico industrial de 3000 kg de carga nominal y
0,6 m/s de velocidad. 4.415,887 1,000 Ud 4.415,89

377 Cuadro y cable de maniobra para montacoches eléctrico
industrial de 3000 kg de carga nominal, 2 paradas (3
m) y 0,6 m/s de velocidad. 4.203,541 1,000 Ud 4.203,54

378 Recorrido de guías y cables de tracción para
montacoches eléctrico industrial de 3000 kg de carga
nominal, 2 paradas (3 m) y 0,6 m/s de velocidad. 4.928,758 1,000 Ud 4.928,76

379 Selector de paradas para montacoches eléctrico
industrial de 0,6 m/s de velocidad. 58,060 2,000 Ud 116,12

380 Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y
portalámparas. 3,474 7,000 Ud 24,32

381 Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido
el mecanismo tractor. 36,405 2,000 Ud 72,82

382 Material auxiliar para instalaciones de transporte. 8,855 2,000 Ud 17,71
383 Instalación de línea telefónica en cabina de

ascensor. 108,977 1,000 Ud 108,98
384 Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de

espesor y 65 mm de anchura, a base de resinas
acrílicas, para el sellado y fijación del
aislamiento. 0,187 682,500 m 127,40

385 Manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303,
revestida por una de sus caras con papel
kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de
100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 m²K/W,
conductividad térmica 0,04 W/(mK), Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, para el
aislamiento de conductos de aire en climatización. 6,602 500,500 m² 3.303,30

386 Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos
modelo EM-3 ISO "MAYDISA", para salvar una altura
entre plantas de 220 a 280 cm y para un hueco de
120x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y
cajón para empotrar en soporte. 274,785 2,000 Ud 549,58

387 Ensayo para la medición de aislamiento acústico a
ruido aéreo entre locales, según UNE-EN ISO 140-4. 305,011 2,000 Ud 610,02

388 Ensayo para la medición de aislamiento acústico a
ruido aéreo en fachada, según UNE-EN ISO 140-5. 305,011 2,000 Ud 610,02

389 Ensayo para la medición de aislamiento acústico a
ruido de impacto en elemento horizontal, según UNE-EN
ISO 140-7. 206,620 1,000 Ud 206,62

390 Informe de resultados de los ensayos de aislamiento
acústico. 108,230 1,000 Ud 108,23

391 Desplazamiento de personal y equipo a obra para la
realización de ensayos de aislamiento acústico. 147,586 1,000 Ud 147,59

392 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,250 33,713 m 177,10
393 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,205 13,296 Ud 216,25
394 Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 22,128 0,719 Ud 15,73
395 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 27,141 5,420 Ud 146,67
396 Fijación compuesta por taco químico, arandela y

tornillo de acero. 5,721 240,000 Ud 1.372,80
397 Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de

diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillas 472,256 60,000 Ud 28.335,60
398 Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de

diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillas 634,613 187,000 Ud 118.672,07

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)
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Importe total: 1.589.133,01

Cuadro de materiales
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1 Plataforma articulada 16m diesel crg-250 82,648 282,270 d 23.334,10
2 Andamio metálico para castillo de puntales de 150x130

cm. de tubo de acero galvanizado de diámetro 57
diámetro 48 diámetro 42 o diámetro 33.7 mm. 76,745 145,984 u 11.195,09

3 Travesaño de 130 cm. de tubo de acero galvanizado
diámetro 33.7 mm. 18,025 200,627 u 3.611,29

4 Pata roscada de tubo de acero galvanizado diámetro 48
mm. 50 cm. de extensión encajada sobre placa de base. 43,981 11,642 u 511,34

5 Equipo lanza de agua para limpieza a presion incluso
parte proporcional de traslado y emplazamiento de
maquinaria. 10,725 4,400 h 47,30

6 Equipo de chorro de aire a presión. 2,302 5,614 h 13,47
7 Equipo para polvo de vidrio en microesferas de color

blanco. 4,083 135,500 h 552,84
8 Batería calentador infrarrojos. 0,689 13,750 h 9,49
9 Equipo de inyección resinas. 0,708 19,250 h 13,75
10 Barrenadora a rotación para taladros de hasta 100 cm.

de longitud. 26,861 8,250 h 221,65
11 Amortiz aspirad ind trifás 58,936 13,550 ud 796,74
12 Camion de transporte de 12 toneladas con una capacidad

de 10 metros cúbicos y 3 ejes. 39,996 137,124 h 5.484,46
13 Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con cizalla

de demolición. 103,310 431,372 h 44.556,31
14 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,330 4,470 h 178,80
15 Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. 65,922 283,009 h 18.635,37
16 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,611 27,976 h 1.023,44
17 Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,252 4,470 h 178,80
18 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible. 6,415 4,470 h 28,45
19 Martillo neumático. 4,014 244,299 h 994,46
20 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,736 73,783 h 274,27
21 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,789 141,029 h 940,19
22 Hormigonera. 1,578 13,142 h 21,27
23 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en

seco, suministrado a granel. 1,702 112,003 h 189,23
24 Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 10,036 24,398 h 243,98
25 Regla vibrante de 3 m. 5,186 52,880 h 273,73
26 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado,

motor diésel, de 16 m de altura máxima de trabajo,
incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad
civil. 120,893 13,670 Ud 1.654,02

27 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente. 7,251 200,267 h 1.466,67

28 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 622,023 h 1.952,94
29 Lijadora de aplicación en pavimentos de madera,

equipada con rodillos para lija y sistema de
aspiración. 4,182 55,124 h 229,42

Importe total: 118.632,87

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)
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1 m3 de Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con cemento
blanco (BL 22.5 X, según UNE 80305).
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,370 3,444 63,27
PBAC.2ib t BL 22.5 X envasado 172,420 0,500 86,21
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,865 0,94

Importe: 150,420

2 m3 de Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos
confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,370 3,444 63,27
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,865 0,94
PBAI12a kg Mezcla colorante-cemento 0,984 500,000 492,00

Importe: 556,210

3 m3 de Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,370 2,952 54,23
PBAY.1a Yeso blanco 55,256 0,850 46,97
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,600 0,66

Importe: 101,860

4 m3 de Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría
0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 19,060 2,755 52,51
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 102,936 0,349 35,92
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,858 1,654 29,54
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,258 0,28

Importe: 118,250

5 m3 de Mortero de cemento de dosificación M-10a (1:4), confeccionado en
obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 19,060 1,872 35,68
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 102,936 0,349 35,92
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,858 1,654 29,54
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,258 0,28

Importe: 101,420

6 m3 de Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y arena de granulometría
0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN
998-2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 19,060 2,755 52,51
PBAC.2aa t CEM II/A-P 32.5 R granel 102,936 0,247 25,43
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,858 1,755 31,34
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,256 0,28

Importe: 109,560

7 m3 de Mortero mixto de dosificación 1:1:7, confeccionado en obra y
amasado a mano con cemento con adición puzolánica, CEM-II/A-P/32,5R
envasado, cal apagada en polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA11a h Peón especializado construcción 18,370 3,936 72,30
PBAC.2ab t CEM II/A-P 32.5 R envasado 87,459 0,205 17,93
PBAK.1a t Cal apagada en sacos de 12kg 135,749 0,091 12,35
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 17,858 1,700 30,36
PBAA.1a m3 Agua 1,092 0,246 0,27

Importe: 133,210

8 m3 de Escuadrado de bloque de piedra en formación de sillares,
incrementado en un 10% en concepto de creces de cantera.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 323,350

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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9 ml de Corte biselado de sillares, incrementado en un 10% en concepto
de creces de cantera.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOT.8a h Oficial 1º cantero 27,410 2,952 80,91
MOOT10a h Ayudante cantero 19,140 0,492 9,42

Importe: 90,330

10 m3 de Talla y labra de piedra de sólido escuadrado, de dimensiones
varias, para formación de pieza arquitectónica con formas geométricas
simples o compuestas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

Importe: 348,320

11 u de Entalladura ejecutada en pieza de piedra por falta de materia o
excesivo estado de degradación, para realizar injertos de piedra de
similar calidad y cantera que la existente, necesitando para ello
preparar la base de recibido de la pieza, eliminando completamente las
zonas pulverulentas, y tallar la pieza original hasta encontrar piedra
sana donde poder anclar y recibir la prótesis.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 18,880 1,968 37,16
MOOA.9a h Oficial 2ª construcción 18,740 1,968 36,88
%0400 % Medios auxiliares 74,040 4,000 2,96

Importe: 77,000

12 m2 de Secado artificial forzado de estancias de fábrica de cantería,
mediante radiación prolongada sobre la pieza de infrarrojos, con
batería eléctrica apropiada, incluso aporte de energia conexionado e
implantación del equipo de radiación, con una duración estimada de 1
horas de aplicación real, incluso aporte de energía, conexionado e
implantación de equipo, además se realizarán mediciones secuenciales
del grado de humedad, para contrastar con los valores de las medidas
higrométricas.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MOOA12a h Peón ordinario construcción 19,060 0,246 4,69
MMMA75b h Batería calentador infrarrojos 0,689 1,000 0,69
%0400 % Medios auxiliares 5,380 4,000 0,22

Importe: 5,600

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)
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1 Actuaciones previas

1.1 Analítica
1.1.1 B02.05 u Identifiación y pruebas físico-químicas de análisis de morteros

MOOOjef 0,985 h Jefe de obra restaurador 17,020 16,76
labcon 1,000 u Ensayo laboratorio 364,500 364,50
%0400 4,000 % Medios auxiliares 381,260 15,25

3,000 % Costes indirectos 396,510 11,90

Precio total por u  .................................................. 408,41

Son cuatrocientos ocho Euros con cuarenta y un céntimos

1.1.2 B02.06 u Realización de estudios y pruebas de laboratorio para establecer valores de :
.ESTRATIGRAFÍA DE POLICROMÍAS Y DORADOS.

MOOOjef 0,986 h Jefe de obra restaurador 17,020 16,78
labcon 0,800 u Ensayo laboratorio 364,500 291,60
%0400 4,000 % Medios auxiliares 308,380 12,34

3,000 % Costes indirectos 320,720 9,62

Precio total por u  .................................................. 330,34

Son trescientos treinta Euros con treinta y cuatro céntimos

1.1.3 B02.07 u Realizacion de estudios y pruebas de laboratorio para establecer caracteristicas de :
SALES.

MOOOjef 0,984 h Jefe de obra restaurador 17,020 16,75
labcon 0,700 u Ensayo laboratorio 364,500 255,15
%0400 4,000 % Medios auxiliares 271,900 10,88

3,000 % Costes indirectos 282,780 8,48

Precio total por u  .................................................. 291,26

Son doscientos noventa y un Euros con veintiseis céntimos

1.1.4 B02.11 u Realización de estudios y pruebas de identificación para establecer la caracterización
de: XILÓFAGOS.

MOOOjef 0,984 h Jefe de obra restaurador 17,020 16,75
labcon 1,100 u Ensayo laboratorio 364,500 400,95
%0400 4,000 % Medios auxiliares 417,700 16,71

3,000 % Costes indirectos 434,410 13,03

Precio total por u  .................................................. 447,44

Son cuatrocientos cuarenta y siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

1.1.5 XNR010 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido
aéreo: 2 en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, 2
de fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según
UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

mt49des030 1,000 Ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la r… 147,586 147,59
mt49ais010a 2,000 Ud Ensayo para la medición de aislamiento acústico a rui… 305,011 610,02
mt49ais010b 2,000 Ud Ensayo para la medición de aislamiento acústico a rui… 305,011 610,02
mt49ais010c 1,000 Ud Ensayo para la medición de aislamiento acústico a rui… 206,620 206,62
mt49ais020 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos de aislamiento a… 108,230 108,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.682,480 33,65

3,000 % Costes indirectos 1.716,130 51,48

Precio total por Ud  .................................................. 1.767,61

Son mil setecientos sesenta y siete Euros con sesenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.6 B02.LP u Seguimiento arqueológico interior, exterior y paramentos verticales por técnico
especialista arqueólogo. Realización de excavaciones de arqueología caso de aparecer
restos que puedan considerarse de importancia. Incluso trabajos de laboratorio de
limpieza, estudio y siglado de materiales recuperados con redacción de informe y
memoria final de la intervención.

MOOO.9f 78,712 h Arqueólogo especialista 25,450 2.003,22
MOOA12a 78,712 h Peón ordinario construcción 19,060 1.500,25
labcon 0,340 u Ensayo laboratorio 364,500 123,93
%0400 4,000 % Medios auxiliares 3.627,400 145,10

3,000 % Costes indirectos 3.772,500 113,18

Precio total por u  .................................................. 3.885,68

Son tres mil ochocientos ochenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos

1.2 Cimbras
1.2.1 RMEA01rp_1lpj m2 Montaje de andamio tubular tipo Layher o similar de 1 metro de ancho, incluyendo

plataformas de trabajo cada dos metros de altura en todo el andamio, con dos
sistemas de escaleras situadas en los extremos, doble barandilla trasera y una
delantera, rodapies, toda la madera necesaria para los ajustes por parte de la empresa
de montaje, y el mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada
dos meses, que quedará perfectamente ajustado al perímetro del exterior del teatro a
una distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de obstáculos
como cornisas de puertas y adornos, cornisa superior, instalaciones, etc.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

MOOA11a 0,022 h Peón especializado construcción 18,370 0,40
MOOA.8a 0,022 h Oficial 1ª construcción 18,880 0,42
MMAT.1a 0,060 u Andamio met tubo a galvanizado 76,745 4,60
MMAT.2a 0,080 u Travesaño a galvanizado 130cm 18,025 1,44
MMAT.4a 0,005 u Pata roscada ø48mm tubo acero 43,981 0,22
%0200 2,000 % Medios auxiliares 7,080 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,220 0,22

Precio total por m2  .................................................. 7,44

Son siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

1.2.2 RMEA01rp3_1lp m3 Montaje de cimbra de andamio tubular tipo Layher de para trabajos en superficies en
altura, incluyendo plataformas de trabajo horizontales y verticales cada dos metros de
altura en todo el andamio, en paramentos verticales, con dos sistemas de escaleras de
aluminio situadas en los extremos, doble barandilla trasera y una delantera, rodapies,
toda la madera necesaria para los ajustes por parte de la empresa de montaje, y el
mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada dos meses, que
quedará perfectamente ajustado al perímetro de los palcos y el espacio central sobre
platea, a una distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de
obstáculos de cualquier tipo. El montaje en el primer tramo se realizara mediante vigas
de celosia para realizar trabajos en el pavimento.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se considera el montaje de total de la superficie en cada puesta, considerando el
montaje y desmontaje de la parte correspondiente dentro del teatro cada dos meses.

MOOA11a 0,049 h Peón especializado construcción 18,370 0,90
MOOA.8a 0,049 h Oficial 1ª construcción 18,880 0,93
MMAT.1a 0,050 u Andamio met tubo a galvanizado 76,745 3,84
MMAT.2a 0,080 u Travesaño a galvanizado 130cm 18,025 1,44
MMAT.4a 0,003 u Pata roscada ø48mm tubo acero 43,981 0,13
%0200 2,000 % Medios auxiliares 7,240 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,380 0,22

Precio total por m3  .................................................. 7,60

Son siete Euros con sesenta céntimos

1.2.3 RMEA02rp d Dias de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en superficie vertical de andamio

11.02.1 1,000 dias alquiler andamio trabajos verticales 0,108 0,11
3,000 % Costes indirectos 0,110 0,00

Precio total por d  .................................................. 0,11

Son once céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.4 RMEA02rp1 d Dias de alquiler m3 de andamio tubular tipo Layher en trabajos de superficie
horizontal.

11.02.2 1,000 dias alquiler andamio trabajos horizontales 0,049 0,05
3,000 % Costes indirectos 0,050 0,00

Precio total por d  .................................................. 0,05

Son cinco céntimos

1.2.5 RMEA_04 u Estabilización de fachadas, a dos niveles, realizada con estructura interior SUPERSLIM
de vigas aligeradas con uniones atornilladas, unida a fachada mediante tensores
anclados al muro.
Incluso realización de pasamuros en las zonas necesarias de los distintos niveles de
estabilización.
Incluso poryecto de montaje y certificación de instalación.
No incluye el tapado de los pasamuros realizados para anclar la estabilización en las
fachadas de mares.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.

MOOA.8a 196,780 h Oficial 1ª construcción 18,880 3.715,21
MOOA.9a 245,975 h Oficial 2ª construcción 18,740 4.609,57
MOOA11a 491,953 h Peón especializado construcción 18,370 9.037,18
MOOA12a 590,343 h Peón ordinario construcción 19,060 11.251,94
11.02.3 152,000 d Alquiler sistema estabilización de fachadas 87,539 13.305,93
MMAR.2abcd1 12,000 d Plataforma articulada 16m diesel crg-250 82,648 991,78
MMMT.5bbb 130,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes. 39,996 5.199,48
%0500 5,000 % Medios auxiliares 48.111,090 2.405,55

3,000 % Costes indirectos 50.516,640 1.515,50

Precio total por u  .................................................. 52.032,14

Son cincuenta y dos mil treinta y dos Euros con catorce céntimos

1.2.6 RMA_05 m2 Instalación, montaje, mantenimiento y alquiler de plataformas elevadoras para trabajos
de mantenimiento, rehabilitación o ejecución de elementos de fachada.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

MOOA11a 0,049 h Peón especializado construcción 18,370 0,90
MOOA.8a 0,049 h Oficial 1ª construcción 18,880 0,93
MMAR.2abcd1 0,150 d Plataforma articulada 16m diesel crg-250 82,648 12,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 14,230 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,510 0,44

Precio total por m2  .................................................. 14,95

Son catorce Euros con noventa y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Demoliciones

2.1 DCP010 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de
edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o
medianeras, con una altura edificada de más de 12 m y una superficie media de entre
1000 y 2500 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación,
la demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado.

mq05mai030 0,024 h Martillo neumático. 4,014 0,10
mq05pdm01… 0,024 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,789 0,16
mq01pan010f 0,048 h Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. 65,922 3,16
mq01exc030a 0,076 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con ciza… 103,310 7,85
mq08sol010 0,034 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y … 7,251 0,25
mo019 0,055 h Oficial 1ª soldador. 30,480 1,68
mo020 0,055 h Oficial 1ª construcción. 25,210 1,39
mo113 0,219 h Peón ordinario construcción. 20,290 4,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,030 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,410 0,58

Precio total por m³  .................................................. 19,99

Son diecinueve Euros con noventa y nueve céntimos

2.2 DCP010b m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de
edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o
medianeras, con una altura edificada de entre 8 y 12 m y una superficie media de hasta
200 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación,
la demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor
autorizado.

mq05mai030 0,061 h Martillo neumático. 4,014 0,24
mq05pdm01… 0,030 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,789 0,20
mq01pan010f 0,061 h Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. 65,922 4,02
mq01exc030a 0,079 h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con ciza… 103,310 8,16
mq08sol010 0,043 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y … 7,251 0,31
mo019 0,052 h Oficial 1ª soldador. 30,480 1,58
mo020 0,052 h Oficial 1ª construcción. 25,210 1,31
mo113 0,209 h Peón ordinario construcción. 20,290 4,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,060 0,40

3,000 % Costes indirectos 20,460 0,61

Precio total por m³  .................................................. 21,07

Son veintiun Euros con siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.

mo112 0,354 h Peón especializado construcción. 20,360 7,21
mo113 0,425 h Peón ordinario construcción. 20,290 8,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,830 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,150 0,48

Precio total por m²  .................................................. 16,63

Son dieciseis Euros con sesenta y tres céntimos

2.4 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 25 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mq05mai030 0,191 h Martillo neumático. 4,014 0,77
mq05pdm01… 0,191 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,736 0,71
mo112 0,319 h Peón especializado construcción. 20,360 6,49
mo113 0,213 h Peón ordinario construcción. 20,290 4,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,290 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,540 0,38

Precio total por m²  .................................................. 12,92

Son doce Euros con noventa y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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3 Acondicionamiento del terreno

3.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación
de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a
mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que
sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

mq01ret020b 0,120 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,611 4,39
mo113 0,055 h Peón ordinario construcción. 20,290 1,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,510 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,620 0,17

Precio total por m³  .................................................. 5,79

Son cinco Euros con setenta y nueve céntimos

3.2 ANE011 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de árido reciclado de hormigón
de 40 a 80 mm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.

mt01aro010h 0,512 t Árido reciclado de hormigón, de granulometría compre… 4,516 2,31
mq01pan010a 0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,330 0,44
mq02rod010d 0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchu… 6,415 0,07
mq02cia020j 0,011 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 40,252 0,44
mo113 0,231 h Peón ordinario construcción. 20,290 4,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,950 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,110 0,24

Precio total por m²  .................................................. 8,35

Son ocho Euros con treinta y cinco céntimos

3.3 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el
fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

mt10hmf011fa 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/F/20, fabricado en central. 108,869 11,43
mo045 0,009 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 0,23
mo092 0,018 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 0,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,040 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,280 0,37

Precio total por m²  .................................................. 12,65

Son doce Euros con sesenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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4 Cimentaciones

4.1 CSL030 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 46,4 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante.
Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues,
encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del
hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.

mt07aco020a 5,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,206 1,03
mt07aco010g 47,278 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, … 1,053 49,78
mt08var050 0,232 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,52
mt10haf010b 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 135,385 142,15
mq06vib020 0,340 h Regla vibrante de 3 m. 5,186 1,76
mo043 0,349 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 8,93
mo090 0,524 h Ayudante ferrallista. 21,310 11,17
mo045 0,412 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 10,54
mo092 0,495 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 10,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 236,430 4,73

3,000 % Costes indirectos 241,160 7,23

Precio total por m³  .................................................. 248,39

Son doscientos cuarenta y ocho Euros con treinta y nueve céntimos

4.2 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras
de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación
no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

mt07aco020a 7,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,206 1,44
mt07aco010c 100,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 138,70
mt08var050 0,400 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,90
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 134,343 147,78
mo043 0,226 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 5,78
mo090 0,226 h Ayudante ferrallista. 21,310 4,82
mo045 0,071 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 1,82
mo092 0,353 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 7,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 308,760 6,18

3,000 % Costes indirectos 314,940 9,45

Precio total por m³  .................................................. 324,39

Son trescientos veinticuatro Euros con treinta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5 Estructuras

5.1 Acero
5.1.1 EAM040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles

laminados en caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no
incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,64
mo094 0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total por kg  .................................................. 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.2 EAM040b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no
incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,64
mo094 0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total por kg  .................................................. 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.3 EAM040c kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no
incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,64
mo094 0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total por kg  .................................................. 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.1.4 EAM040d kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no
incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,64
mo094 0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total por kg  .................................................. 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.5 EAM040e kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no
incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,025 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,64
mo094 0,025 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,370 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,420 0,07

Precio total por kg  .................................................. 2,49

Son dos Euros con cuarenta y nueve céntimos

5.1.6 EAS040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante,
colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,05
mo047 0,018 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,46
mo094 0,018 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,040 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,080 0,06

Precio total por kg  .................................................. 2,14

Son dos Euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Cinema Capitol - Pollença Página 34



5.1.7 EAV030 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,019 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,06
mo047 0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,56
mo094 0,012 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,030 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,070 0,06

Precio total por kg  .................................................. 2,13

Son dos Euros con trece céntimos

5.1.8 EAV030b kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010… 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 1,15
mq08sol020 0,019 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,06
mo047 0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 0,56
mo094 0,012 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 0,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,030 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,070 0,06

Precio total por kg  .................................................. 2,13

Son dos Euros con trece céntimos

5.1.9 RNE010b m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, … 120,893 1,21
mo038 0,847 h Oficial 1ª pintor. 25,210 21,35
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,170 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,730 0,86

Precio total por m²  .................................................. 29,59

Son veintinueve Euros con cincuenta y nueve céntimos
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5.1.10 EAE010b m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y
mesetas, formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

mt07ala010… 120,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 138,12
mq08sol020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,06
mo047 0,225 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 5,76
mo094 0,225 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 4,79
mt27pmr010a 0,013 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,04
mt27eer030d 0,015 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 0,20
mo038 0,085 h Oficial 1ª pintor. 25,210 2,14
mo076 0,015 h Ayudante pintor. 20,990 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 151,420 3,03

3,000 % Costes indirectos 154,450 4,63

Precio total por m  .................................................. 159,08

Son ciento cincuenta y nueve Euros con ocho céntimos

5.1.11 EAE020 m² Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de pasarela peatonal, formada por chapa
estampada chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado
UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa
nominal 26 kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. 
Incluido piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra.
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la pasarela peatonal. Colocación y fijación provisional de los
perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

mt07ala010… 15,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 17,27
mq08sol020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,06
mo047 0,282 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 7,22
mo094 0,282 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 6,01
mt07res020aa 1,000 m² Meseta de chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10… 87,945 87,95
mq08sol020 0,290 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,99
mt27pmr010a 0,013 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,04
mt27eer030d 0,015 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 0,20
mo038 0,085 h Oficial 1ª pintor. 25,210 2,14
mo076 0,015 h Ayudante pintor. 20,990 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 122,190 2,44

3,000 % Costes indirectos 124,630 3,74

Precio total por m²  .................................................. 128,37

Son ciento veintiocho Euros con treinta y siete céntimos
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5.1.12 EAE040 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y
plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con
uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

mt07ala010… 45,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 51,80
mq08sol020 0,029 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,10
mo047 0,318 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 8,14
mo094 0,318 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 6,78
mt27pmr010a 0,113 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,35
mt27eer030d 0,115 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 1,52
mo038 0,085 h Oficial 1ª pintor. 25,210 2,14
mo076 0,015 h Ayudante pintor. 20,990 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 71,140 1,42

3,000 % Costes indirectos 72,560 2,18

Precio total por m  .................................................. 74,74

Son setenta y cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos

5.1.13 EAE110b Ud Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34
mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en
carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente;
y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil
plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca
metálica de escalera.
Incluye: Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación.

mt07rel020faa 1,000 Ud Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla ele… 19,186 19,19
mo047 0,141 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 3,61
mo094 0,141 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 3,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,800 0,52

3,000 % Costes indirectos 26,320 0,79

Precio total por Ud  .................................................. 27,11

Son veintisiete Euros con once céntimos

5.2 Hormigón armado
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5.2.2 EHS012 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir
en planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08eup010d 0,024 m² Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilar… 57,962 1,39
mt50spa081a 0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,205 0,06
mt50spa081d 0,004 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 27,141 0,11
mt08var040a 1,338 Ud Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm… 0,541 0,72
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mo044 0,492 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 12,59
mo091 0,615 h Ayudante encofrador. 21,310 13,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,030 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,590 0,86

Precio total por m²  .................................................. 29,45

Son veintinueve Euros con cuarenta y cinco céntimos

5.2.3 EHS020 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 125,6 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt07sep010ac 12,000 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras d… 0,065 0,78
mt07aco010c 125,594 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 174,20
mt08var050 0,628 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,41
mt10haf010a 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 139,11
mo043 0,847 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 21,67
mo090 0,847 h Ayudante ferrallista. 21,310 18,05
mo045 0,434 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 11,11
mo092 1,747 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 37,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 403,560 8,07

3,000 % Costes indirectos 411,630 12,35

Precio total por m³  .................................................. 423,98

Son cuatrocientos veintitres Euros con noventa y ocho céntimos
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5.2.4 EHV011 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada,
recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de
hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Humectación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt08eft030a 0,046 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 45,756 2,10
mt08eva030 0,008 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 102,651 0,82
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,205 0,44
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 508,010 1,52
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 0,18
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mo044 0,602 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 15,41
mo091 0,602 h Ayudante encofrador. 21,310 12,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,350 0,67

3,000 % Costes indirectos 34,020 1,02

Precio total por m²  .................................................. 35,04

Son treinta y cinco Euros con cuatro céntimos

5.2.5 EHV030 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
61,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt07aco020c 4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,117 0,47
mt07aco010c 61,927 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 85,89
mt08var050 0,557 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,25
mt10haf010a 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 139,11
mo043 0,596 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 15,25
mo090 0,596 h Ayudante ferrallista. 21,310 12,70
mo045 0,409 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 10,47
mo092 1,651 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 35,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 300,320 6,01

3,000 % Costes indirectos 306,330 9,19

Precio total por m³  .................................................. 315,52

Son trescientos quince Euros con cincuenta y dos céntimos
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5.2.6 EHV030b m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
67,5 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

mt07aco020c 4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,117 0,47
mt07aco010c 67,463 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 93,57
mt08var050 0,608 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,36
mt10haf010a 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 139,11
mo043 0,650 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 16,63
mo090 0,650 h Ayudante ferrallista. 21,310 13,85
mo045 0,409 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 10,47
mo092 1,651 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 35,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 310,640 6,21

3,000 % Costes indirectos 316,850 9,51

Precio total por m³  .................................................. 326,36

Son trescientos veintiseis Euros con treinta y seis céntimos

5.2.7 EHL030 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48,4 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 45,756 2,01
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 102,651 0,72
mt08eft010a 0,068 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 11,559 0,79
mt08var050 0,585 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,31
mt08var060 0,043 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 0,19
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,205 0,44
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 508,010 1,52
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,118 0,35
mt07aco010c 48,406 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 67,14
mt10haf010a 0,210 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 27,82
mo044 0,630 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 16,12
mo091 0,630 h Ayudante encofrador. 21,310 13,43
mo043 0,585 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 14,97
mo090 0,488 h Ayudante ferrallista. 21,310 10,40
mo045 0,055 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 1,41
mo092 0,226 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 4,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 163,490 3,27

3,000 % Costes indirectos 166,760 5,00

Precio total por m²  .................................................. 171,76

Son ciento setenta y un Euros con setenta y seis céntimos
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5.2.8 EHL030b m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,3 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial
para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 45,756 2,01
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 102,651 0,72
mt08eft010a 0,220 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 11,559 2,54
mt08var050 0,471 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,06
mt08var060 0,049 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 0,21
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 16,205 0,44
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 508,010 1,52
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,118 0,35
mt07aco010c 38,330 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 53,16
mt10haf010a 0,315 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 41,73
mo044 0,630 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 16,12
mo091 0,630 h Ayudante encofrador. 21,310 13,43
mo043 0,463 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 11,85
mo090 0,386 h Ayudante ferrallista. 21,310 8,23
mo045 0,083 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 2,12
mo092 0,340 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 7,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 162,790 3,26

3,000 % Costes indirectos 166,050 4,98

Precio total por m²  .................................................. 171,03

Son ciento setenta y un Euros con tres céntimos

5.2.9 EHL030c m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5
m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,2
kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo
industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, ref… 45,756 2,01
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, comp… 102,651 0,72
mt08eft010a 0,069 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 11,559 0,80
mt08var050 0,462 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 1,04
mt08var060 0,043 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 0,19
mt50spa081d 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 27,141 0,73
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 508,010 1,52
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
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mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,118 0,35
mt07aco010c 38,244 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 53,04
mt10haf010a 0,315 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 41,73
mo044 0,756 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 19,35
mo091 0,756 h Ayudante encofrador. 21,310 16,11
mo043 0,461 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 11,80
mo090 0,385 h Ayudante ferrallista. 21,310 8,20
mo045 0,083 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 2,12
mo092 0,340 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 7,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 167,010 3,34

3,000 % Costes indirectos 170,350 5,11

Precio total por m²  .................................................. 175,46

Son ciento setenta y cinco Euros con cuarenta y seis céntimos

5.2.10 EHM011 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6
m de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para
paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios
para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para
paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m².

mt08eme070b 0,007 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de… 201,268 1,41
mt08eme075l 0,007 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, p… 259,584 1,82
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mt08var204 0,400 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del enc… 1,358 0,54
mo044 0,659 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 16,86
mo091 0,659 h Ayudante encofrador. 21,310 14,04
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,720 0,69

3,000 % Costes indirectos 35,410 1,06

Precio total por m²  .................................................. 36,47

Son treinta y seis Euros con cuarenta y siete céntimos

5.2.11 EHN030 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 20 cm de espesor medio, realizado
con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 114,1 kg/m³, ejecutado en
condiciones complejas. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados.
Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del
muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,077 0,62
mt07aco010c 114,126 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 158,29
mt08var050 1,255 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 2,81
mt10haf010a 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 132,489 139,11
mo043 0,990 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 25,33
mo090 1,210 h Ayudante ferrallista. 21,310 25,79
mo045 0,307 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 7,86
mo092 1,265 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 26,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 386,770 7,74

3,000 % Costes indirectos 394,510 11,84

Precio total por m³  .................................................. 406,35

Son cuatrocientos seis Euros con treinta y cinco céntimos
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5.2.12 EHX010 m² Losa de 25 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado
prelacado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210
mm de intereje y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,212 m³/m²; acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica.
Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para
fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado
de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los
apoyos. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6
m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la estructura metálica.

mt07pcl010… 1,050 m² Perfil de chapa de acero galvanizado prelacado con fo… 28,622 30,05
mt07pcl020 0,040 m Pieza angular de chapa de acero galvanizado, para re… 27,303 1,09
mt07pcl030 6,000 Ud Tornillo autotaladrante rosca-chapa, para fijación de c… 0,117 0,70
mt07aco020k 3,000 Ud Separador homologado para losas. 0,128 0,38
mt07aco010c 6,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 8,32
mt08var050 0,092 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,21
mt07ame010v 1,150 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,… 15,394 17,70
mt10haf010… 0,223 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 134,343 29,96
mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno, para el curado de hormigones y mo… 1,564 0,23
mo047 0,168 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 4,30
mo094 0,336 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 7,16
mo043 0,143 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 3,66
mo090 0,126 h Ayudante ferrallista. 21,310 2,69
mo045 0,065 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 1,66
mo092 0,267 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 5,69
% 2,000 % Costes directos complementarios 113,800 2,28

3,000 % Costes indirectos 116,080 3,48

Precio total por m²  .................................................. 119,56

Son ciento diecinueve Euros con cincuenta y seis céntimos

5.2.13 EHV020 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras
con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra.

mt08eva020 6,500 m² Sistema de encofrado recuperable para la ejecución d… 32,503 211,27
mt07aco020c 20,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,117 2,34
mt07aco010c 105,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 145,64
mt08var050 0,945 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 2,12
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 134,343 141,06
mo044 3,361 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 86,01
mo091 3,361 h Ayudante encofrador. 21,310 71,62
mo043 1,241 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 31,76
mo090 1,241 h Ayudante ferrallista. 21,310 26,45
mo045 0,478 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 12,23
mo092 1,927 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 41,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 771,560 15,43

3,000 % Costes indirectos 786,990 23,61

Precio total por m³  .................................................. 810,60

Son ochocientos diez Euros con sesenta céntimos
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5.2.14 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia
del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar
definitivo de su colocación en obra.

mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,250 3,94
mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado … 17,369 3,47
mt50spa081c 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m de altura. 22,128 0,35
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 508,010 1,52
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 4,375 0,18
mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, … 1,810 0,05
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera. 0,121 0,36
mt07aco010c 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 24,97
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,61
mt10haf010… 0,294 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 129,723 38,14
mo044 2,008 h Oficial 1ª encofrador. 25,590 51,38
mo091 2,008 h Ayudante encofrador. 21,310 42,79
mo043 0,381 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 9,75
mo090 0,381 h Ayudante ferrallista. 21,310 8,12
mo045 0,096 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra … 25,590 2,46
mo092 0,389 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra … 21,310 8,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 196,380 3,93

3,000 % Costes indirectos 200,310 6,01

Precio total por m²  .................................................. 206,32

Son doscientos seis Euros con treinta y dos céntimos

5.3 Bloque
5.3.1 FEA020c m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso

estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel,
con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en
"U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen
0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de
75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de
armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación
del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².

mt02bhp010… 11,256 Ud Bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x2… 0,766 8,62
mt02bhp011d 0,473 Ud Medio bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 2… 0,551 0,26
mt02bhp012d 0,494 Ud Bloque de esquina de hormigón, liso estándar, color g… 1,220 0,60
mt02bhp020f 0,924 Ud Bloque en "U" de hormigón, liso, color gris, 40x20x20 … 1,309 1,21
mt07aco010c 0,600 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 0,83
mt08var050 0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,03
mt07aag010… 2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizad… 2,371 5,81
mt08cem011a 6,935 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sa… 0,097 0,67
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mt08aaa010a 0,009 m³ Agua. 1,377 0,01
mt01arg006 0,009 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 16,382 0,15
mt01arg007a 0,019 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 … 16,306 0,31
mt09mif010db 0,028 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 31,201 0,87
mq06hor010 0,012 h Hormigonera. 1,578 0,02
mq06mms010 0,137 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial e… 1,702 0,23
mo021 0,625 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 25,210 15,76
mo114 0,655 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,290 13,29
mo043 0,161 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 4,12
mo090 0,161 h Ayudante ferrallista. 21,310 3,43
% 2,000 % Costes directos complementarios 56,220 1,12

3,000 % Costes indirectos 57,340 1,72

Precio total por m²  .................................................. 59,06

Son cincuenta y nueve Euros con seis céntimos
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6 Intervención en fachada

6.1 INTERVENCIÓN PARAMENTOS SILLERÍA
6.1.1 PRECONSOLIDACIÓN

6.1.1.1 B04.01.01 m2 Tratamiento de aspersión e impregnación  para preconsolidación de la superficie lítica
disgregada y arenizada, a base  de aplicar dos capas (mediante nebulización y/o
brocha) de un agente consolidante de tipo silico-órganico aplicado mediante un
producto monocomponente a base de ester de sílice, tegovakon v fabricado por la
marca th. goldsmidt s.a.  en el proyecto y sea aceptado por la dirección facultativa,
disuelto al 50% en white spirit, siguiendo las instrucciones recomendadas por
fabricante según las especificaciones de proyecto,considerando un 20% de la
superficie lítica.

MOOO.4a 0,344 h Especialista restaurador fachada 25,810 8,88
MOOA11a 0,167 h Peón especializado construcción 18,370 3,07
PNIW50a 0,720 kg Ester del acido silicico 15,841 11,41
PBUW35b 0,500 l Disolvente white Spirit 2,499 1,25
%0400 4,000 % Medios auxiliares 24,610 0,98

3,000 % Costes indirectos 25,590 0,77

Precio total por m2  .................................................. 26,36

Son veintiseis Euros con treinta y seis céntimos

6.1.1.2 B04.01.02 m2 Tratamiento de inyección para la  preconsolidación en la roca a base de inyección de
acetato de polivinilo mediante jeringas a baja presión en fisuras, y resinas epoxi de
dos componentes a base de bisfemol a, de baja viscosidad y alto poder de penetración
55-65, de la casa fetasa o similar,mediante equipo de presión a  2 atm.en grandes
grietas. incluso montaje, desmontaje y traslado de bomba de baja presión mangueras,
equipo y material necesario, sellado de grietas y fisuras para evitar pérdidas, limpieza
y eliminación de restos, considerando un 5% de la superficie lítica total.

MOOO.4a 3,148 h Especialista restaurador fachada 25,810 81,25
MOOA11a 1,574 h Peón especializado construcción 18,370 28,91
PBUA59a 0,150 kg Adhesivo acetato de polivinilo 16,234 2,44
PEMA.1xx 3,000 ud Pequeño material 0,846 2,54
%0400 4,000 % Medios auxiliares 115,140 4,61

3,000 % Costes indirectos 119,750 3,59

Precio total por m2  .................................................. 123,34

Son ciento veintitres Euros con treinta y cuatro céntimos

6.1.2 LIMPIEZA MECÁNICA
6.1.2.1 B04.02.01 m2 Eliminacion del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de

cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raices espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y
soplado con aire a presión controlada para la eliminacion de los detritus y material
desagregado, otros tipos de mortero no originales, mucho más resistentes
mecanicamente, se eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y
cuando pueda asegurarse que éstos podran desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos seran realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor
calificada.

MOOO.4a 0,295 h Especialista restaurador fachada 25,810 7,61
MOOA11a 0,098 h Peón especializado construcción 18,370 1,80
PEMA.1xx 10,000 ud Pequeño material 0,846 8,46
MMMA67g 0,050 h Equipo de proyección de aire 2,302 0,12
%0400 4,000 % Medios auxiliares 17,990 0,72

3,000 % Costes indirectos 18,710 0,56

Precio total por m2  .................................................. 19,27

Son diecinueve Euros con veintisiete céntimos
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6.1.2.2 B04.02.03 m2 Limpieza mecanica de grapas, hierros, clavos, pernos y objetos metálicos no
originales incrustados sobre juntas y sillares, mediante perforación, comprendiendo
de objetos ocultos mediante detector de ondas magnéticas y extracción total, tanto de
partes visibles como de interiores bajo morteros para evitar turgiscencias,
dilataciones, pigmentaciones por oxidación y grietas incluido limpieza del tajo y
transporte a vertedero totalmente preparado para el relleno de perforaciones mediante
morteros de cal grasa,considerando el 5% de la superficie lítica.

MOOO.4a 0,492 h Especialista restaurador fachada 25,810 12,70
MOOA11a 0,394 h Peón especializado construcción 18,370 7,24
PEMA.1xx 5,000 ud Pequeño material 0,846 4,23
%0400 4,000 % Medios auxiliares 24,170 0,97

3,000 % Costes indirectos 25,140 0,75

Precio total por m2  .................................................. 25,89

Son veinticinco Euros con ochenta y nueve céntimos

6.1.2.3 B04.02.04 m2 Limpieza final de la superficie del paramento por aspiración con equipo mecánico
trifásico, de baja emisión sonora. Medida la superficie sin deducir huecos. Incluso p.p.
medios necesarios para el movimiento, conexión y funcionamiento del equipo y sus
accesorios en los distintos planos de trabajo.

MOOO.7a 0,344 h Especialista restaurador 25,810 8,88
MMMAsp01 0,025 ud Amortiz aspirad ind trifás 58,936 1,47
%0400 4,000 % Medios auxiliares 10,350 0,41

3,000 % Costes indirectos 10,760 0,32

Precio total por m2  .................................................. 11,08

Son once Euros con ocho céntimos

6.1.3 LIMIPIEZA QUIMICA
6.1.3.1 B04.03.01 m2 Limpieza química manual de paramentos con agua desionizada, con adición de

algicida a base de sal de amonio cuaternario(cetrimide de roig farma,neodesogen),
mediante cepillos de nylon. Considerando un 100% de la superficie lítica.

MOOO.4a 0,492 h Especialista restaurador fachada 25,810 12,70
MOOA11a 0,079 h Peón especializado construcción 18,370 1,45
PBAA.3dsi 9,000 l Agua desionizada 0,197 1,77
%0400 4,000 % Medios auxiliares 15,920 0,64

3,000 % Costes indirectos 16,560 0,50

Precio total por m2  .................................................. 17,06

Son diecisiete Euros con seis céntimos

6.1.3.2 B04.03.02 m2 Limpieza química de manchas grasas sobre sillares mediante agua desionizada a 90ºc
y un agente tensoactivo aniónico neutro especial para aceites, grasas y lípidos, tipo
teepool al 3%. Considerando un 5% de la superficie total lítica.

MOOO.4a 1,968 h Especialista restaurador fachada 25,810 50,79
MOOA11a 0,787 h Peón especializado construcción 18,370 14,46
PBUW30d 1,570 l Disolución neutr limpieza fach 0,384 0,60
PBUW19a 0,310 l Amoníaco 4,191 1,30
PBAA.1a 0,330 m3 Agua 1,092 0,36
MMMA67b 0,080 h Equipo lanza agua limpieza 10,725 0,86
%0400 4,000 % Medios auxiliares 68,370 2,73

3,000 % Costes indirectos 71,100 2,13

Precio total por m2  .................................................. 73,23

Son setenta y tres Euros con veintitres céntimos
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6.1.3.3 B04.03.03_lpj m2 Limpieza de fábrica de piedra compacta en estado de conservación malo,
comprendiendo: limpieza de restos de oxidos metalicos con agua, alcohol etílico y
amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, y con papetas de carbonato
amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol etílico y amoníaco,
debiendose eliminar estos productos por evaporación ayudandose de calefactores de
aire caliente, incluso limpieza en profundidad de las fisuras con alcohol etílico y
amoníaco, considerando un grado de dificultad normal y un 5% de la superficie total
lítica.

MOOO.4a 1,082 h Especialista restaurador fachada 25,810 27,93
MOOA11a 0,541 h Peón especializado construcción 18,370 9,94
PBUW19a 0,347 l Amoníaco 4,191 1,45
PBAA.2a 0,693 l Agua destilada pH=7 0,039 0,03
PBUA57a 0,347 l Alcohol etílico 1,338 0,46
PBUW22a 0,139 l Carbonato amónico-carboxim 5,756 0,80
%0400 4,000 % Medios auxiliares 40,610 1,62
RFFW13daa 0,250 m2 Secado cantería infrarrojos 5,600 1,40

3,000 % Costes indirectos 43,630 1,31

Precio total por m2  .................................................. 44,94

Son cuarenta y cuatro Euros con noventa y cuatro céntimos

6.1.4 LIMPIEZA MECANICA-QUIMICA
6.1.4.1 B04.04.01_lpj m2 Limpieza y eliminación general primaria en seco, micropuling, de costras carbonatadas

y suciedad en zonas de dificil acceso, depositados sobre las superficies horizontales
de festejadores y bajos de paramentos lisos y/o moldurados a base de proyección de
abrasivo de polvo de vidrio micronizado de una granulometría no superior a 0.5 mm., o
cascara de nuez o almendra. La presión de proyección no excederá de 4 kg. y la
boquilla no será mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de
comprobación de arrastre de la suciedad y limpieza de residuos. Medido a cinta
corrida por compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas,
molduraciones o de especial dificultad. Considerando el 20% del total de la superficie
lítica.

MOOO.4a 0,787 h Especialista restaurador fachada 25,810 20,31
MOOA11a 0,246 h Peón especializado construcción 18,370 4,52
PNIW.1a 0,200 m2 Lámina polietileno e 5mm 2,932 0,59
PBRW.1a 10,000 kg Polvo de vidrio 0,708 7,08
MMMA67vidr 0,250 h Equipo para polvo de vidrio 4,083 1,02
%0400 4,000 % Medios auxiliares 33,520 1,34

3,000 % Costes indirectos 34,860 1,05

Precio total por m2  .................................................. 35,91

Son treinta y cinco Euros con noventa y un céntimos

6.1.5 TRATAMIENTO ANTISALES
6.1.5.1 B04.05.01 m2 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños

lisos de fábricas pétreas en estado de conservación malo, mediante aplicaciones
sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa protección de la superficie con nylón
soluble, dejando secar, y levantando con cuidado la pulpa donde habran ido a
depositarse las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie
afloración de sales a la superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado
esmerado con escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de
detritus, afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de
dificultad normal. Considerando  un 5% del resto de la superficie total lítica.

MOOA.9a 6,395 h Oficial 2ª construcción 18,740 119,84
MOOA11a 2,066 h Peón especializado construcción 18,370 37,95
PBUW14c 2,100 l Nylón soluble 1,338 2,81
PBUW14e 4,500 kg Pulpa papel p/humedecer 1,997 8,99
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,092 0,01
%0400 4,000 % Medios auxiliares 169,600 6,78

3,000 % Costes indirectos 176,380 5,29

Precio total por m2  .................................................. 181,67

Son ciento ochenta y un Euros con sesenta y siete céntimos

6.1.6 CONSOLIDACIÓN
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6.1.6.1 B04.06.01 m2 Consolidación de sillares de piedra caliza tipo Godella, previa limpieza, arenizados y
algo deteriorados, a base de cuatro capas de pulverizado del fondo de ester de sílice,
tipo Tegovakon V de Goldschmidt, monocomponente con metilsiloxano, o equivalente,
con  diferentes disoluciones, 25-50-75 y 100% del producto en white Spirit. Medido
deduciendo huecos. Considerando un 20% de la superficie lítica total.

MOOO.4a 0,787 h Especialista restaurador fachada 25,810 20,31
MOOA11a 0,394 h Peón especializado construcción 18,370 7,24
PNIW50a 1,200 kg Ester del acido silicico 15,841 19,01
PBUW35b 1,500 l Disolvente white Spirit 2,499 3,75
%0400 4,000 % Medios auxiliares 50,310 2,01

3,000 % Costes indirectos 52,320 1,57

Precio total por m2  .................................................. 53,89

Son cincuenta y tres Euros con ochenta y nueve céntimos

6.1.7 COSIDO DE ELEMENTOS LÍTICOS
6.1.7.1 B04.07.01 ud Anclaje sobre fábrica de piedra de elementos inestables, mediante varilla de fibra

vidrio, de longitud aproximada 0.50 m. y diámetro 6 mm. introducida en pequeño
taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o
tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de
diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar
detritus, impregnado de la varilla con resina epoxy de dos componentes de
dosificación 100/37 tipo araldit BY154-HY2995 o similar, e introducción en el taladro,
dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de
elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.  A determinar por la Dirección
Facultativa de la Obra.

MOOO.1e 1,082 h Especialista en prótesis FV 25,810 27,93
MOOT.8a 1,476 h Oficial 1º cantero 27,410 40,46
MOOA11a 0,984 h Peón especializado construcción 18,370 18,08
PBUW26ca 1,600 m Varilla fi-v ø6mm 0,689 1,10
PBUA49a 2,000 kg Adh 100/35 3,434 6,87
PBUW14a 2,000 ud Boquilla de inyección resinas 0,098 0,20
MMMA75g 0,150 h Barrenadora a rotación long 1 m 26,861 4,03
MMMA75c 0,350 h Equipo de inyección resinas 0,708 0,25
%0400 4,000 % Medios auxiliares 98,920 3,96

3,000 % Costes indirectos 102,880 3,09

Precio total por ud  .................................................. 105,97

Son ciento cinco Euros con noventa y siete céntimos

6.1.8 REINTEGRACIÓN VOLUMETRICA
6.1.8.1 B04.08.01 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias

aproximadas de 60x40 cm. con mortero de cal, arido marmoreo, de dosificación 1:2
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta a determinar
según estudios, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, con eliminacion
de las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas
esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho
y espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la
piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie
ejecutada descontando huecos mayores de 3.00 m2

MOOO.4a 0,394 h Especialista restaurador fachada 25,810 10,17
MOOA10a 0,256 h Ayudante construcción 18,570 4,75
MOOA12a 0,148 h Peón ordinario construcción 19,060 2,82
PBRW.9bay 0,010 kg Pigmentos de tierra natural 8,973 0,09
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,092 0,01
PRPR16rej 0,250 kg Mto mixto prep arecal 11,315 2,83
%0400 4,000 % Medios auxiliares 20,670 0,83

3,000 % Costes indirectos 21,500 0,65

Precio total por m2  .................................................. 22,15

Son veintidos Euros con quince céntimos
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6.1.8.2 B04.08.02_lpj u Sustitución de sillares "redonas" de piedra de marés de características similares a las
de la pieza existente, de forma prismática sin molduración, con una superficie media
de sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2 y una profundidad entre 30 y 40 cm.,
incluso nuevo sillar y  rebaje de la pieza hasta la profundidad deseada con extracción
de piedra y restos de mortero de juntas, separadores de plomo que garantizcen el
espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar, rejuntado con mortero de cal,
retacado y limpieza.

MOOT.8a 9,347 h Oficial 1º cantero 27,410 256,20
MOOA.8a 2,460 h Oficial 1ª construcción 18,880 46,44
MOOA12a 3,936 h Peón ordinario construcción 19,060 75,02
MOOO.7a 0,492 h Especialista restaurador 25,810 12,70
B1101.0002 1,100 U PIEZA MARES "REDONA" 33x42x60CM 21,420 23,56
PEAC.6bo 0,050 m2 Plancha plomo e/4.00 mm 48,841 2,44
PRPR16rej 8,000 kg Mto mixto prep arecal 11,315 90,52
RERW19b 0,100 m3 Escuadrado de piedra en sillares 323,350 32,34
RERW19bis 0,700 ml Corte biselado sillares de piedra 90,330 63,23
%0400 4,000 % Medios auxiliares 602,450 24,10

3,000 % Costes indirectos 626,550 18,80

Precio total por u  .................................................. 645,35

Son seiscientos cuarenta y cinco Euros con treinta y cinco céntimos

6.1.8.3 B04.08.03_lpj u Sustitución de sillares moldurados como son ménsulas, claves, dovelas, de piedrade
marés de características similares a las de la pieza existente, con molduración
geometrica, con una superficie media de sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2
y una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso nuevo sillar y rebaje de las piezas hasta la
profundidad y formas deseada, con extracción de piedra y restos de mortero de juntas,
apeo de las piezas del entorno de la sustituida, separadores de plomo que garantizcen
el espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar o nervio, rejuntado con
mortero de cal, retacado y limpieza.

MOOT.8a 17,710 h Oficial 1º cantero 27,410 485,43
MOOA.8a 3,936 h Oficial 1ª construcción 18,880 74,31
MOOA12a 8,855 h Peón ordinario construcción 19,060 168,78
MOOO.7a 1,476 h Especialista restaurador 25,810 38,10
B1101.0002 1,100 U PIEZA MARES "REDONA" 33x42x60CM 21,420 23,56
PEAC.6bo 0,050 m2 Plancha plomo e/4.00 mm 48,841 2,44
PRPR16rej 8,000 kg Mto mixto prep arecal 11,315 90,52
RERW19b 0,100 m3 Escuadrado de piedra en sillares 323,350 32,34
RERW19bis 0,700 ml Corte biselado sillares de piedra 90,330 63,23
RERW20a 0,200 m3 Talla y labra pie for geométrica 348,320 69,66
RERW21a 1,000 u Entalladura injerto en piedra 77,000 77,00
%0400 4,000 % Medios auxiliares 1.125,370 45,01

3,000 % Costes indirectos 1.170,380 35,11

Precio total por u  .................................................. 1.205,49

Son mil doscientos cinco Euros con cuarenta y nueve céntimos

6.1.8.4 B04.08.04_lpj u Reparación con mortero ligero de fraguado hidraulico, de baja densidad, elevada
dureza, esculpible y moldeable, textura y color a piedra de dos componentes, a base
de  aditivos interactivos y cargas de granulometría especial y polvo del mismo tipo de
piedra arenisca de marés que el elemento a reparar, tipo Parrot's mix nº4 mezclado con
Parrogum Adit 6, especial para restauraciones, mortero Pedratex, o equivalente,
resistente a sales y exteriores para una dimension media de elemento o sillar de 1500
cm2 y como maximo 2500 cm2, con un espesor medio menor a 3 cm, rellenando
huecos, oquedades y desperfectos, exento de grietas, elastico, tenaz y duradero, con
posterior tallado y patinado in situ una vez endurecida la mezcla, en elementos de
labra media, incluso eliminación de restos y limpieza.

MOOO.4a 2,066 h Especialista restaurador fachada 25,810 53,32
MOOT.8a 2,066 h Oficial 1º cantero 27,410 56,63
PBUA.5par 1,500 kg Mto reprod sillares piedra 31,170 46,76
PIES.1xx 1,000 ud Piezas especiales y complementar 3,109 3,11
%0500 5,000 % Medios auxiliares 159,820 7,99

3,000 % Costes indirectos 167,810 5,03

Precio total por u  .................................................. 172,84

Son ciento setenta y dos Euros con ochenta y cuatro céntimos

6.1.9 ADECUACIÓN CROMÁTICA
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6.1.9.1 B04.09.01 m2 Patinado y/o adecuacion cromatica de fábrica de piedra, en estado de conservación
regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la
impregnación en superficie de pigmentos minerales Tipo Bayer o equivalente
aglutinados con acetato de polivinilo, diluidas en agua, y fijadas mediante consolidante
artificial, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de
patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá
progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que
concluirá en su própia pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un
consolidante artificial, considerando un grado de dificultad alto y un 50% de la
superficie lítica.

MOOO.4a 0,197 h Especialista restaurador fachada 25,810 5,08
MOOO.8e 0,541 h Especialista restaurador pintura 25,810 13,96
PBUA59a 0,150 kg Adhesivo acetato de polivinilo 16,234 2,44
PBRW.9bay 0,020 kg Pigmentos de tierra natural 8,973 0,18
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,092 0,01
%0400 4,000 % Medios auxiliares 21,670 0,87

3,000 % Costes indirectos 22,540 0,68

Precio total por m2  .................................................. 23,22

Son veintitres Euros con veintidos céntimos

6.1.10 PROTECCIÓN. HIDROFUGACIÓN
6.1.10.1 a_a_01.15.01 m2 Hidrofugación del soporte de piedra caliza tipo dolomia y arenisca, previa limpieza y

consolidación de la supeficie, a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en
hidrocarburo, alifatico anhidro,tipo Tegosivin HL 100 de Goldschmidt o equivalente. en
proporción 1:10 partes/peso (1:13 partes/volumen).

MOOO.7a 0,393 h Especialista restaurador 25,810 10,14
MOOO.7b 0,491 h Ayudante de restaurador. 19,800 9,72
Silox 0,500 l Hidrofugante tipo siloxano 7,773 3,89
%0400 4,000 % Medios auxiliares 23,750 0,95

3,000 % Costes indirectos 24,700 0,74

Precio total por m2  .................................................. 25,44

Son veinticinco Euros con cuarenta y cuatro céntimos

6.2 INTERVENCIÓN EN REVOCOS
6.2.1 DRF031 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre

paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

mo113 0,920 h Peón ordinario construcción. 20,290 18,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,670 0,37

3,000 % Costes indirectos 19,040 0,57

Precio total por m²  .................................................. 19,61

Son diecinueve Euros con sesenta y un céntimos

6.2.2 MALLA m2 Malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm. con apresto resistente a la acción de los
álcalis, peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia a la tracción
urdimbre de 110 kg F., resistencia a la tracción trama de 167 Kg F, alarganiento de
rotura 3.80%, suministro en rollos de 1.00 m. de ancho y 25-50 m. de longitud.

MOOA.9a 0,325 h Oficial 2ª construcción 18,740 6,09
MOOA12a 0,162 h Peón ordinario construcción 19,060 3,09
PRPP11a 1,100 m2 Malla 10x10mm fi-v 45,260 49,79
%0400 4,000 % Medios auxiliares 58,970 2,36

3,000 % Costes indirectos 61,330 1,84

Precio total por m2  .................................................. 63,17

Son sesenta y tres Euros con diecisiete céntimos
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6.2.3 mamc m2 Suministro y colocación de mortero Mape-Antique MC  en el paquete de revestimiento
de la planta baja. Espesor medio 20mm

MORTMAP… 30,000 kg Mape-Antique Mc 0,718 21,54
%0400 4,000 % Medios auxiliares 21,540 0,86

3,000 % Costes indirectos 22,400 0,67

Precio total por m2  .................................................. 23,07

Son veintitres Euros con siete céntimos

6.2.4 mscm m2 Revestimiento en fachada principal realizado al silicato de enlucido fino, incluye:
- Aplicacion de mortero premezclado Mape-Antique-Rinzaffo resistente a las sales,
para aplicar a golpe de paleta, antes de la realizacion de revocos
- Aplicacion de revoco de fondo transpirable "Mape- Antique Intonaco NHL" a base de
cal hidraulica natural y Eco-Puzolana, aplicada a golpe de paleta, maestrado y acabado
fratasado. espesor medio 2cm
- Aplicacin de fondo a base de silicato y potasio modificado "Silexcolor primer" para
uniformar la absorcion del soporte y promoviendo la adherencia del posterior
revestimiento coloreado de la linea Silex Color
- Apliacion de revestimiento final coloreado "Silexcolor Marmorino", estuco mineral a
base de silicato de potasio modificado como acabado final

MOOA.8a 1,082 h Oficial 1ª construcción 18,880 20,43
MOOA.9a 1,377 h Oficial 2ª construcción 18,740 25,80
MOOA12a 2,460 h Peón ordinario construcción 19,060 46,89
MAPEANTI… 16,000 kg Mape-Antique Rinzaffo 0,935 14,96
MAPINTON… 30,000 kg Mape-Antique Intonaco NHL 0,541 16,23
MOOSILPR 0,150 kg Silexcolor premier 6,395 0,96
MATSIMARM 1,000 kg Silexcolor marmorino 7,773 7,77
%0400 4,000 % Medios auxiliares 133,040 5,32

3,000 % Costes indirectos 138,360 4,15

Precio total por m2  .................................................. 142,51

Son ciento cuarenta y dos Euros con cincuenta y un céntimos
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7 Cerramientos

7.1 EFZV.2ab_2 m Remate perimetral de albardilla realizada con chapa de acero conformada anodizada
de 70 cm. de desarrollo de 1,2mm de espesor a elegir,  doblada formando goterón, en
protección de muros de fachada, azotea, incluso replanteo, preparación, corte, remates
y
elementos de sujeción a base de perfiles rectangulares huecos 40.20.2 de aluminio de
las mismas características, y anclaje a obra. Totalmente terminado y montado, incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje

MOOA.8a 0,492 h Oficial 1ª construcción 18,880 9,29
MOOA12a 0,492 h Peón ordinario construcción 19,060 9,38
VIERTCHAPA 1,450 u vierteaguas chapa acero 1,960 2,84
%0200 2,000 % Medios auxiliares 21,510 0,43

3,000 % Costes indirectos 21,940 0,66

Precio total por m  .................................................. 22,60

Son veintidos Euros con sesenta céntimos

7.2 EADF.7a_lpj m2 Apertura de huecos en muro de sillares de marés, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.
Incluido formación de dintel metálico.

MOOA.9a 2,952 h Oficial 2ª construcción 18,740 55,32
MOOA11a 2,952 h Peón especializado construcción 18,370 54,23
mt07ala010… 45,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles la… 1,151 51,80
mo047 0,320 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 25,590 8,19
mo094 0,320 h Ayudante montador de estructura metálica. 21,310 6,82
MOOA12a 0,984 h Peón ordinario construcción 19,060 18,76
%0200 2,000 % Medios auxiliares 195,120 3,90

3,000 % Costes indirectos 199,020 5,97

Precio total por m2  .................................................. 204,99

Son doscientos cuatro Euros con noventa y nueve céntimos

7.3 FABMARES m2 Fábrica de mampostería aparejada de cuarts de marés, 33 ud por m2 , recibida con
mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas amorteradas, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart de marés nuevo
en precio con transporte incluido.

MOOA.8a 5,349 h Oficial 1ª construcción 18,880 100,99
MOOA11a 5,349 h Peón especializado construcción 18,370 98,26
B1101.0051 16,000 U PIEZA MARES "CUART"4.5x40x60CM 5,746 91,94
PBPM.1ba 0,050 m3 Mto cto M-10 man 118,250 5,91
%0300 3,000 % Medios auxiliares 297,100 8,91

3,000 % Costes indirectos 306,010 9,18

Precio total por m2  .................................................. 315,19

Son trescientos quince Euros con diecinueve céntimos

7.4 ERPC.4a_2 m2 Chapado con plaquetas de piedra de marés recuperadas de dimensiones 30x40 cm. y
espesor 5 cm., tomadas con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

MOOA.8a 0,787 h Oficial 1ª construcción 18,880 14,86
MOOA12a 0,590 h Peón ordinario construcción 19,060 11,25
PBPL.1h 0,001 m3 Lechada cto blanco BL 22.5X 150,420 0,15
PBPM.5e 0,018 m3 Mortero mixto 1:1:7 133,210 2,40
%0200 2,000 % Medios auxiliares 28,660 0,57

3,000 % Costes indirectos 29,230 0,88

Precio total por m2  .................................................. 30,11

Son treinta Euros con once céntimos

7.5 CORNMARES m2 Cornisas fabricadas en piedra de cuart de marés para coronación de recrecido de
fachadas , recibida con mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas
amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza. Se incluye
cuart de marés nuevo en precio con transporte incluido.

MOOA.8a 1,476 h Oficial 1ª construcción 18,880 27,87
MOOA11a 1,476 h Peón especializado construcción 18,370 27,11
CORN_lpj 2,000 u pieza cornisa de marés 9,150 18,30
PBPM.1ba 0,010 m3 Mto cto M-10 man 118,250 1,18
%0300 3,000 % Medios auxiliares 74,460 2,23

3,000 % Costes indirectos 76,690 2,30

Precio total por m2  .................................................. 78,99

Son setenta y ocho Euros con noventa y nueve céntimos
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7.6 PC19. m Picado de coronación de cubierta para formación de zuncho perimetral de fachada.
Nivelado para asentamiento de encofrado y hormigonado de zuncho de atado de
fachada en el nivel indicado

MOOA12a 1,500 h Peón ordinario construcción 19,060 28,59
MMMT.5bbb 0,060 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes. 39,996 2,40
%0250 2,500 % Medios auxiliares 30,990 0,77

3,000 % Costes indirectos 31,760 0,95

Precio total por m  .................................................. 32,71

Son treinta y dos Euros con setenta y un céntimos

7.7 ECM040 m² Muro de carga de 30 cm de espesor, de fábrica de pieza de marés blanco, de 40x80x30
cm, con juntas horizontales y verticales de 15 mm de espesor, sentada a junta
encontrada sobre lecho de mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en
obra, con 650 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos,
y "abeurada" con lechada de cemento mallorquín.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la
primera hilada. Preparación del mortero. Extendido de mortero y colocación de cuñas.
Colocación de las piezas. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición
mediante golpeo. Aplicación de la lechada de cemento. Formación de encintados,
dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de juntas. Limpieza
del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt06sim011h 2,960 Ud Marés blanco, de 40x80x30 cm, según UNE-EN 771-6. 41,321 122,31
mt08aaa010a 0,007 m³ Agua. 1,377 0,01
mt01arg005a 0,047 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 27,878 1,31
mt08cem004 22,995 kg Cemento mallorquín en sacos. 0,156 3,59
mt09lec040 0,010 m³ Lechada de cemento mallorquín. 245,976 2,46
mq06hor010 0,031 h Hormigonera. 1,578 0,05
mo022 1,488 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 25,210 37,51
mo060 1,488 h Ayudante colocador de piedra natural. 20,990 31,23
mo114 0,494 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,290 10,02
% 3,000 % Costes directos complementarios 208,490 6,25

3,000 % Costes indirectos 214,740 6,44

Precio total por m²  .................................................. 221,18

Son doscientos veintiun Euros con dieciocho céntimos

7.8 PC24.01 m Retirada de ultima pieza de coronación de fachada para dejarla escalonada y poder
colocar horizontalmente las piezas de mares que aumentan la fachada. Incluido
medios de elevación limpieza y carga y transporte a vertedero incluido canon de
vertedero

MOOA.9a 2,066 h Oficial 2ª construcción 18,740 38,72
MOOA11a 2,460 h Peón especializado construcción 18,370 45,19
MMMT.5bbb 0,180 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes. 39,996 7,20
%0300 3,000 % Medios auxiliares 91,110 2,73

3,000 % Costes indirectos 93,840 2,82

Precio total por m  .................................................. 96,66

Son noventa y seis Euros con sesenta y seis céntimos

7.9 PC33.01 u Incremento en el suminstro de pieza de cornisa de mares de 40cm inicial a 80cm

CORN_80pj 3,120 u pieza cornisa de mares de 80cm 8,383 26,15
3,000 % Costes indirectos 26,150 0,78

Precio total por u  .................................................. 26,93

Son veintiseis Euros con noventa y tres céntimos
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7.10 PC48.01 m2 Reparacion consistente en dar planidad a los paramentos interiores de fachada.
Incluye el repicado de las zonas de las zonas que impidan la correcta nivelación de las
placas de forro de paramentos, así como el enfoscado con mortero de cemento en las
zonas que necesiten de relleno y homogenizar el paramento.

MOOA.8a 0,197 h Oficial 1ª construcción 18,880 3,72
MOOA11a 0,492 h Peón especializado construcción 18,370 9,04
PBPM.3c 0,001 m3 Mto cto M-5 CEM ind 82,550 0,08
%0400 4,000 % Medios auxiliares 12,840 0,51

3,000 % Costes indirectos 13,350 0,40

Precio total por m2  .................................................. 13,75

Son trece Euros con setenta y cinco céntimos

7.11 LSZ010 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al
horno de color a elegir, de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en posición horizontal,
con accionamiento manual mediante palanca, subestructura compuesta por perfiles y
elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado. Incluso patillas de anclaje
para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5 y ajuste final
en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la
subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,377 0,01
mt09mif010ca 0,015 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 33,922 0,51
mt26btr040l 1,000 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero g… 118,248 118,25
mo020 0,494 h Oficial 1ª construcción. 25,210 12,45
mo113 0,543 h Peón ordinario construcción. 20,290 11,02
mo018 0,123 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 3,75
mo059 0,123 h Ayudante cerrajero. 26,350 3,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 149,230 2,98

3,000 % Costes indirectos 152,210 4,57

Precio total por m²  .................................................. 156,78

Son ciento cincuenta y seis Euros con setenta y ocho céntimos
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8 Particiones

8.1 FEA020 m² M1-Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, relleno 100% con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,16 m³/m², en
pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de
tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina
epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de
armaduras en los huecos de las piezas. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y
curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio SI incluye los zunchos horizontales y la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.

mt02bhg030… 12,600 Ud Bloque de hormigón tipo italiano, de carga, para reves… 0,854 10,76
mt07aco010c 0,200 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en bar… 1,387 0,28
mt08var050 0,010 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámet… 2,243 0,02
mt07aag010… 2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizad… 2,371 5,81
mt08cem011a 73,974 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sa… 0,097 7,18
mt08aaa010a 0,036 m³ Agua. 1,377 0,05
mt01arg006 0,100 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 16,382 1,64
mt01arg007a 0,200 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 … 16,306 3,26
mt09mif010db 0,028 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 31,201 0,87
mq06hor010 0,132 h Hormigonera. 1,578 0,21
mq06mms010 0,136 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial e… 1,702 0,23
mo021 0,769 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 25,210 19,39
mo114 0,797 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,290 16,17
mo043 0,151 h Oficial 1ª ferrallista. 25,590 3,86
mo090 0,151 h Ayudante ferrallista. 21,310 3,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 72,950 1,46

3,000 % Costes indirectos 74,410 2,23

Precio total por m²  .................................................. 76,64

Son setenta y seis Euros con sesenta y cuatro céntimos

8.2 FFQ010 m² M2-Hoja de partición interior, de 19 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
perforado panal doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de
cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de
realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

mt04lpe010b 34,000 Ud Ladrillo cerámico perforado panal doble, para revestir,… 0,393 13,36
mt08aaa010a 0,008 m³ Agua. 1,377 0,01
mt09mif010cb 0,046 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 30,481 1,40
mq06mms010 0,224 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial e… 1,702 0,38
mo021 0,494 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 25,210 12,45
mo114 0,304 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 20,290 6,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,770 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,450 1,03
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Precio total por m²  .................................................. 35,48

Son treinta y cinco Euros con cuarenta y ocho céntimos

8.3 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior más de 3 m
de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de
trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m²,
el exceso sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,377 0,01
mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corrie… 41,590 1,16
mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PV… 1,525 0,32
mo020 0,422 h Oficial 1ª construcción. 25,210 10,64
mo113 0,416 h Peón ordinario construcción. 20,290 8,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,570 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,980 0,63

Precio total por m²  .................................................. 21,61

Son veintiun Euros con sesenta y un céntimos

8.4 FBY010 m² P1-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 normal), con placas de
yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm
entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de
espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca
volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60
mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,81
mt12psg061d 4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 9,68
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg010a 4,200 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 16,24
mt12psg081c 13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,13
mt12psg081d 29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,29
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 0,09
mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,502 0,10
mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 1,08
mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,12
mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,09
mo053 0,285 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 8,69
mo100 0,285 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 5,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 54,080 1,08

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3,000 % Costes indirectos 55,160 1,65

Precio total por m²  .................................................. 56,81

Son cincuenta y seis Euros con ochenta y un céntimos

8.5 FBY010b m² P2-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal +
1 normal + 1 normal), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q3), formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una
placa tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y
una placa tipo normal en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico
y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,81
mt12psg061d 4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 9,68
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg010a 3,150 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 12,18
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / lon… 6,916 7,26
mt12psg081c 13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,13
mt12psg081d 29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,29
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 0,09
mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,502 0,10
mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 1,08
mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,12
mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,09
mo053 0,285 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 8,69
mo100 0,285 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 5,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,280 1,15

3,000 % Costes indirectos 58,430 1,75

Precio total por m²  .................................................. 60,18

Son sesenta Euros con dieciocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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8.6 FBY010c m² P3-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal +
1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total,
con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una
placa tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y
una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico
y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,81
mt12psg061d 4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 9,68
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 8,12
mt12psg010p 2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / lon… 6,916 14,52
mt12psg081c 13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,13
mt12psg081d 29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,29
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 0,09
mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,502 0,10
mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 1,08
mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,12
mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,09
mo053 0,285 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 8,69
mo100 0,285 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 5,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 60,480 1,21

3,000 % Costes indirectos 61,690 1,85

Precio total por m²  .................................................. 63,54

Son sesenta y tres Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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8.7 FBY010d m² P4-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 cortafuego), con placas
de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales)
separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego
en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica de dilatación
autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería
para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para
el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a
realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado
terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales
superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos
horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes.
Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y
posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares.

mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg070d 0,700 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,81
mt12psg061d 4,000 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 9,68
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg010f 4,200 m² Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / lon… 6,284 26,39
mt12psg081c 13,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,13
mt12psg081d 29,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,29
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 0,09
mt12psg035a 0,200 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0,502 0,10
mt12psg030a 1,000 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 1,08
mt12psg040a 3,200 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,12
mt12psg040b 0,300 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,09
mo053 0,285 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 8,69
mo100 0,285 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 5,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 64,230 1,28

3,000 % Costes indirectos 65,510 1,97

Precio total por m²  .................................................. 67,48

Son sesenta y siete Euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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8.8 RRY005 m² T1-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H",
montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante
panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según
UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las
placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

mt12psg070d 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,92
mt12psg061d 5,500 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 13,31
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 8,12
mt12psg081c 7,980 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,08
mt12psg081d 18,620 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,19
mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 0,43
mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,06
mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,05
mo053 0,297 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 9,05
mo100 0,297 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 6,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,220 0,98

3,000 % Costes indirectos 50,200 1,51

Precio total por m²  .................................................. 51,71

Son cincuenta y un Euros con setenta y un céntimos

8.9 RRY005b m² T2-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo hidrofugado de 12,5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada
por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales
de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición
reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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mt12psg070d 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,92
mt12psg061d 5,500 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 13,31
mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg010a 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 4,06
mt12psg010p 1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / lon… 6,916 7,26
mt12psg081c 7,980 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,08
mt12psg081d 18,620 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,19
mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 0,43
mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,06
mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,05
mo053 0,296 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 9,02
mo100 0,296 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 6,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,370 1,05

3,000 % Costes indirectos 53,420 1,60

Precio total por m²  .................................................. 55,02

Son cincuenta y cinco Euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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9 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

9.1 FMY010 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO",
con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del
viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de
200 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm,
comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, lacado
RAL; travesaños de 110,5x52 mm (Iy=33,92 cm4), lacado RAL; perfil bastidor sin rotura
de puente térmico, lacado RAL; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie
opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos),
formada por panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado
color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno
extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija
realizada con doble acristalamiento templado de control solar, conjunto formado por
vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona,
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor; 18 mm de espesor total.
Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO";
silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de
fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de
montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de
los remates de muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del
muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción
previa a la estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación,
aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado
primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación,
aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado
secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt25mcc010q 0,500 m Montante de aluminio, "CORTIZO", de 175x52 mm (Ix… 133,829 66,91
mt25mcc020h 1,333 m Travesaño de aluminio, "CORTIZO", de 110c5x52 mm… 83,827 111,74
mt25mcc030b 3,000 m Perfil bastidor de aluminio, sistema Fachada ST 52, "… 17,879 53,64
mt25mcc100a 1,000 Ud Repercusión, por m², de accesorios de muros cortina … 35,454 35,45
mt21veg040… 0,905 m² Doble acristalamiento templado de control solar, color … 149,542 135,34
mt25mco045a 0,101 m² Panel de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total… 21,380 2,16
mt21vtt030f 0,101 m² Vidrio de silicato sodocálcico templado de control sola… 79,795 8,06
mt21sik020a 1,422 Ud Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil-605-S … 2,588 3,68
mt21sik020b 0,158 Ud Cartucho de silicona sintética de color Elastosil-605-S … 2,627 0,42
mt21sik030 0,945 Ud Repercusión por m² de sellador estructural bicompone… 20,604 19,47
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,228 1,23
mo018 0,910 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 27,74
mo059 1,430 h Ayudante cerrajero. 26,350 37,68
mo049 1,820 h Oficial 1ª montador de muro cortina. 30,480 55,47
mo096 2,599 h Ayudante montador de muro cortina. 20,990 54,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 613,540 12,27

3,000 % Costes indirectos 625,810 18,77

Precio total por m²  .................................................. 644,58

Son seiscientos cuarenta y cuatro Euros con cincuenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.2 LVC010 m² Doble acristalamiento templado laminar acústico, 5+5/16/10, conjunto formado por
vidrio exterior laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5
mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y
vidrio interior templado Float incoloro de 10 mm, para hojas de vidrio de superficie
entre 4 y 5 m²; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones
del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

mt21veg030… 1,006 m² Doble acristalamiento templado laminar acústico, 5+5/… 244,052 245,52
mt21vva015a 0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, durez… 5,649 3,28
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,228 1,23
mo055 0,654 h Oficial 1ª cristalero. 30,480 19,93
mo110 0,654 h Ayudante cristalero. 26,350 17,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 287,190 5,74

3,000 % Costes indirectos 292,930 8,79

Precio total por m²  .................................................. 301,72

Son trescientos un Euros con setenta y dos céntimos

9.3 LSZ030 m² Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al menos 60 micras de espesor, color a
elegir, para montar en posición vertical, formada por lamas fijas, de sección
rectangular de 200x70 mm, colocadas en posición vertical marco de pletina, de 100x10
mm. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con
varillas roscadas y resina y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a
los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt26aaq010a 4,000 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscad… 2,844 11,38
mt25pce030b 1,000 m² Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al men… 97,352 97,35
mo018 0,568 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 17,31
mo059 0,568 h Ayudante cerrajero. 26,350 14,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 141,010 2,82

3,000 % Costes indirectos 143,830 4,31

Precio total por m²  .................................................. 148,14

Son ciento cuarenta y ocho Euros con catorce céntimos

9.5 FDY030 m Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", sin pasamanos, formado por
perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado lacado texturado con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado,
probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre el borde superior del vidrio según
CTE DB SE-AE, de altura máxima 100 cm, para vidrio templado laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras
de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de
expansión de acero zincado para la fijación al canto del forjado, con perfil para enrasar
con el pavimento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los
anclajes. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt25dbc100… 1,000 m Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZ… 197,698 197,70
mt21ves015b 0,950 m² Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por … 125,083 118,83
mo011 1,388 h Oficial 1ª montador. 30,480 42,31
mo080 1,388 h Ayudante montador. 20,990 29,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 387,970 7,76

3,000 % Costes indirectos 395,730 11,87

Precio total por m  .................................................. 407,60

Son cuatrocientos siete Euros con sesenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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9.6 FDD150 m Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de sección, incluido recalada para
instalación de led,barnizado en taller con barniz al agua con acabado brillante, con
soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de
nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de
los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller
y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del
pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt26aaa033a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero… 0,282 0,56
mt22dpa010Ia 1,000 m Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de… 38,013 38,01
mo017 0,239 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 7,28
mo058 0,239 h Ayudante carpintero. 26,350 6,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,150 1,04

3,000 % Costes indirectos 53,190 1,60

Precio total por m  .................................................. 54,79

Son cincuenta y cuatro Euros con setenta y nueve céntimos

9.7 FDD130 m Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm
de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico
por atornillado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al
paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en
obra. Totalmente terminado .
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del
pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt26aaa035a 2,000 Ud Anclaje mecánico tipo tornillo de cabeza avellanada c… 1,224 2,45
mt26dpa020b 1,000 m Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco d… 27,380 27,38
mo018 0,275 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 8,38
mo059 0,275 h Ayudante cerrajero. 26,350 7,25
mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mo038 0,454 h Oficial 1ª pintor. 25,210 11,45
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,520 1,25

3,000 % Costes indirectos 63,770 1,91

Precio total por m  .................................................. 65,68

Son sesenta y cinco Euros con sesenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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9.8 FDD100 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica
con varillas roscadas y resina. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente
terminada.
Incluye:Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base
de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt26aaq010a 2,000 Ud Anclaje químico compuesto por resina y varilla roscad… 2,844 5,69
mt26dbe010c 1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado … 101,072 101,07
mq08sol020 0,116 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,414 0,40
mo018 1,369 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 41,73
mo059 0,876 h Ayudante cerrajero. 26,350 23,08
mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mo038 0,847 h Oficial 1ª pintor. 25,210 21,35
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 198,930 3,98

3,000 % Costes indirectos 202,910 6,09

Precio total por m  .................................................. 209,00

Son doscientos nueve Euros

9.10 LSV020 Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina fijade dos hojas de lamas fijas,
de 120x220 cm, sistema Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de
colgar. Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt25dcc010p 6,800 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 15,315 104,14
mt25dcc060p 10,954 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 19,484 213,43
mt25dcc066b 1,806 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 6,547 11,82
mt25dcc070p 1,914 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 10,516 20,13
mt25dcc090p 45,916 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 8,289 380,60
mt25dcc135b 1,093 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 16,157 17,66
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 20,535 20,54
mt15sja100 0,238 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,148 0,75
mo018 2,161 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 65,87
mo059 2,161 h Ayudante cerrajero. 26,350 56,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 891,880 17,84

3,000 % Costes indirectos 909,720 27,29

Precio total por Ud  .................................................. 937,01

Son novecientos treinta y siete Euros con un céntimo

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.11 LSV020b Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina fija de dos hojas de lamas
fijas, de 120x75 cm, sistema Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y
calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de
colgar. Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt25dcc010p 3,900 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 15,315 59,73
mt25dcc060p 5,154 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 19,484 100,42
mt25dcc066b 1,806 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 6,547 11,82
mt25dcc070p 1,914 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 10,516 20,13
mt25dcc090p 13,245 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 8,289 109,79
mt25dcc135b 1,093 m Perfil de aluminio anodizado color bronce, para confor… 16,157 17,66
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación … 20,535 20,54
mt15sja100 0,137 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,148 0,43
mo018 2,161 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 65,87
mo059 2,161 h Ayudante cerrajero. 26,350 56,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 463,330 9,27

3,000 % Costes indirectos 472,600 14,18

Precio total por Ud  .................................................. 486,78

Son cuatrocientos ochenta y seis Euros con setenta y ocho céntimos

9.12 LCL062 Ud Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color bronce, de 80 cm de diámetro,
para conformado de persiana mallorquina fija , con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con
premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del
premarco.

mt25pfx175ab 1,000 Ud Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color … 300,957 300,96
mt22www010a 0,112 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocompo… 5,313 0,60
mt22www050a 0,112 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de ela… 4,752 0,53
mo018 2,980 h Oficial 1ª cerrajero. 30,480 90,83
mo059 2,977 h Ayudante cerrajero. 26,350 78,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 471,360 9,43

3,000 % Costes indirectos 480,790 14,42

Precio total por Ud  .................................................. 495,21

Son cuatrocientos noventa y cinco Euros con veintiun céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.13 LCM015 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1000x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm,
moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas
en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43
mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano
de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 6,400 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 19,22
mt22rom030… 1,000 Ud Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente, di… 1.497,603 1.497,60
mo017 2,514 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 76,63
mo058 2,514 h Ayudante carpintero. 26,350 66,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.659,690 33,19

3,000 % Costes indirectos 1.692,880 50,79

Precio total por Ud  .................................................. 1.743,67

Son mil setecientos cuarenta y tres Euros con sesenta y siete céntimos

9.14 LCM015b Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 800x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo
de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación
para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos
xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie;
incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y
seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba
de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco
y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 6,000 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 18,02
mt22rom030… 1,000 Ud Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente, di… 1.394,726 1.394,73
mo017 2,477 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 75,50
mo058 2,477 h Ayudante carpintero. 26,350 65,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.553,520 31,07

3,000 % Costes indirectos 1.584,590 47,54

Precio total por Ud  .................................................. 1.632,13

Son mil seiscientos treinta y dos Euros con trece céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Cinema Capitol - Pollença Página 68



9.15 LCM015c Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2400x2200 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y
ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 9,200 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 27,63
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 2400x2200 mm,… 953,237 953,24
mo017 3,069 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 93,54
mo058 3,069 h Ayudante carpintero. 26,350 80,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.155,280 23,11

3,000 % Costes indirectos 1.178,390 35,35

Precio total por Ud  .................................................. 1.213,74

Son mil doscientos trece Euros con setenta y cuatro céntimos

9.16 LCM015d Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1600x700 mm, marco de 90x78 mm
de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo
de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano
de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin
persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 6,000 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 18,02
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 1600x1400 mm,… 650,716 650,72
mo017 1,269 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 38,68
mo058 1,269 h Ayudante carpintero. 26,350 33,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 740,860 14,82

3,000 % Costes indirectos 755,680 22,67

Precio total por Ud  .................................................. 778,35

Son setecientos setenta y ocho Euros con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.17 LCM015e Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 3550x700 mm, marco de 90x78 mm
de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo
de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano
de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin
persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 12,000 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 36,04
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 3000x3000 mm,… 522,733 522,73
mo017 6,395 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 194,92
mo058 6,395 h Ayudante carpintero. 26,350 168,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 922,200 18,44

3,000 % Costes indirectos 940,640 28,22

Precio total por Ud  .................................................. 968,86

Son novecientos sesenta y ocho Euros con ochenta y seis céntimos

9.18 LCM015f Ud Carpintería exterior, para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el interior de
1400x3000 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43
mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano
de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 8,800 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 26,43
mt22rom031… 1,000 Ud Puerta de madera de iroko con zócalo, una hoja oscilo… 2.737,501 2.737,50
mo017 4,227 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 128,84
mo058 4,227 h Ayudante carpintero. 26,350 111,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.004,150 60,08

3,000 % Costes indirectos 3.064,230 91,93

Precio total por Ud  .................................................. 3.156,16

Son tres mil ciento cincuenta y seis Euros con dieciseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.19 LCM015g Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2000x3000 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y
ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 12,000 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 36,04
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 3000x3000 mm,… 522,733 522,73
mo017 6,395 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 194,92
mo058 6,395 h Ayudante carpintero. 26,350 168,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 922,200 18,44

3,000 % Costes indirectos 940,640 28,22

Precio total por Ud  .................................................. 968,86

Son novecientos sesenta y ocho Euros con ochenta y seis céntimos

9.20 LCM015h Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1200x2000 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm,
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y
máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo
Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera
mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y
ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de
220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos
UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 12,000 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 36,04
mt22rom095… 1,000 Ud Fijo de madera de iroko, dimensiones 3000x3000 mm,… 522,733 522,73
mo017 6,395 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 194,92
mo058 6,395 h Ayudante carpintero. 26,350 168,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 922,200 18,44

3,000 % Costes indirectos 940,640 28,22

Precio total por Ud  .................................................. 968,86

Son novecientos sesenta y ocho Euros con ochenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Cinema Capitol - Pollença Página 71



9.21 LCM015i Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1200x2450 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm,
moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en
el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de
madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43
mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección
tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210;
acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano
de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques
de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras,
acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante
falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con
premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

mt22aap010d 7,300 m Premarco, pino silvestre, 70x35 mm, con elementos d… 3,003 21,92
mt22rom030… 1,000 Ud Puerta de madera de iroko, una hoja oscilobatiente, di… 1.682,518 1.682,52
mo017 2,748 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 83,76
mo058 2,748 h Ayudante carpintero. 26,350 72,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.860,610 37,21

3,000 % Costes indirectos 1.897,820 56,93

Precio total por Ud  .................................................. 1.954,75

Son mil novecientos cincuenta y cuatro Euros con setenta y cinco céntimos

9.22 LPM021 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel
kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado
con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF,
con revestimiento de melamina, color color crema de 120x20 mm; tapajuntas de MDF,
con revestimiento de melamina, color color crema de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero
inoxidable, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011sa 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta… 23,351 23,35
mt22aga015bk 5,300 m Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,… 4,128 21,88
mt22pxh025bd 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acaba… 55,877 55,88
mt22ata015bb 10,700 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de co… 1,346 14,40
mt23hba020r 1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, … 61,960 61,96
mo017 1,361 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 41,48
mo058 1,361 h Ayudante carpintero. 26,350 35,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 254,810 5,10

3,000 % Costes indirectos 259,910 7,80

Precio total por Ud  .................................................. 267,71

Son doscientos sesenta y siete Euros con setenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.23 LPM020 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la
hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 5,5 cm de espesor
máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm
de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el
pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22amy03… 1,000 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños m… 208,355 208,36
mo020 1,134 h Oficial 1ª construcción. 25,210 28,59
mo077 1,134 h Ayudante construcción. 20,990 23,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 260,750 5,22

3,000 % Costes indirectos 265,970 7,98

Precio total por Ud  .................................................. 273,95

Son doscientos setenta y tres Euros con noventa y cinco céntimos

9.24 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta … 17,405 17,41
mt22aga015… 5,100 m Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,… 3,360 17,14
mt22pxh025bd 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acaba… 55,877 55,88
mt22ata015bd 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de co… 1,360 14,14
mt23ibx010d 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidabl… 6,655 19,97
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,016 0,29
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de … 11,227 11,23
mt23hbx010i 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxid… 93,905 93,91
mo017 1,021 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 31,12
mo058 1,021 h Ayudante carpintero. 26,350 26,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 287,990 5,76

3,000 % Costes indirectos 293,750 8,81

Precio total por Ud  .................................................. 302,56

Son trescientos dos Euros con cincuenta y seis céntimos

9.25 LPM010b Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta … 17,405 17,41
mt22aga015… 5,100 m Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,… 3,360 17,14
mt22pxh025bd 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acaba… 55,877 55,88
mt22ata015bd 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de co… 1,360 14,14
mt23ibx010d 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidabl… 6,655 19,97
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,016 0,29
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de … 11,227 11,23
mt23hbx010i 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxid… 93,905 93,91
mo017 1,021 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 31,12
mo058 1,021 h Ayudante carpintero. 26,350 26,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 287,990 5,76

3,000 % Costes indirectos 293,750 8,81

Precio total por Ud  .................................................. 302,56

Son trescientos dos Euros con cincuenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.26 LFA010 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, … 248,999 249,00
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafueg… 97,168 97,17
mo020 0,509 h Oficial 1ª construcción. 25,210 12,83
mo077 0,509 h Ayudante construcción. 20,990 10,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 369,680 7,39

3,000 % Costes indirectos 377,070 11,31

Precio total por Ud  .................................................. 388,38

Son trescientos ochenta y ocho Euros con treinta y ocho céntimos

9.27 LFA010b Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, … 237,210 237,21
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafueg… 97,168 97,17
mo020 0,509 h Oficial 1ª construcción. 25,210 12,83
mo077 0,509 h Ayudante construcción. 20,990 10,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 357,890 7,16

3,000 % Costes indirectos 365,050 10,95

Precio total por Ud  .................................................. 376,00

Son trescientos setenta y seis Euros

9.28 LFA010c Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco
formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso
moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y
probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26pca020… 1,000 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, … 284,211 284,21
mt26pca100aa 1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafueg… 97,168 97,17
mo020 0,509 h Oficial 1ª construcción. 25,210 12,83
mo077 0,509 h Ayudante construcción. 20,990 10,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 404,890 8,10

3,000 % Costes indirectos 412,990 12,39

Precio total por Ud  .................................................. 425,38

Son cuatrocientos veinticinco Euros con treinta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.29 LUM010b Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
una hoja, lisa, de 203x92,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de
partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa,
absorbente acústico, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por
varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos termoplásticos de
PVC, bastidor de madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre
precerco de pino país de 170x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior,
accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco
con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura
entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado
con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta
en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011Ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 170x45 mm, para puerta… 37,575 37,58
mt22bac010yb 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamie… 486,827 486,83
mt22www040 0,100 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiv… 8,235 0,82
mo017 1,414 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 43,10
mo058 1,188 h Ayudante carpintero. 26,350 31,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 599,630 11,99

3,000 % Costes indirectos 611,620 18,35

Precio total por Ud  .................................................. 629,97

Son seiscientos veintinueve Euros con noventa y siete céntimos

9.30 LPM010c Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema
de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación
de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta … 17,405 17,41
mt22aga015… 5,000 m Galce de MDF, acabado en melamina de color crema,… 3,360 16,80
mt22pxh025bg 1,000 Ud Puerta interior ciega hueca, de tablero de fibras acaba… 58,416 58,42
mt22ata015bd 10,200 m Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de co… 1,360 13,87
mt23ibx010d 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de acero inoxidabl… 6,655 19,97
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,016 0,29
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de … 11,227 11,23
mt23hbx010i 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta de acero inoxid… 93,905 93,91
mo017 1,021 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 31,12
mo058 1,021 h Ayudante carpintero. 26,350 26,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 289,920 5,80

3,000 % Costes indirectos 295,720 8,87

Precio total por Ud  .................................................. 304,59

Son trescientos cuatro Euros con cincuenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.31 LUM010c Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
dos hojas, lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de
partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa,
absorbente acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,con los cantos vistos,
bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45
mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar,
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta,
incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta
en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 200x45 mm, para puerta… 46,539 46,54
mt22bac030… 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamie… 1.425,925 1.425,93
mt22www040 0,100 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiv… 8,235 0,82
mo017 1,414 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 43,10
mo058 1,188 h Ayudante carpintero. 26,350 31,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.547,690 30,95

3,000 % Costes indirectos 1.578,640 47,36

Precio total por Ud  .................................................. 1.626,00

Son mil seiscientos veintiseis Euros

9.32 LUM010cb Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
dos hojas, lisas, de 203x72,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de
partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa,
absorbente acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,con los cantos vistos,
bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45
mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar,
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta,
incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta
en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 200x45 mm, para puerta… 46,539 46,54
mt22bac030… 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamie… 1.032,363 1.032,36
mt22www040 0,100 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiv… 8,235 0,82
mo017 1,414 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 43,10
mo058 1,188 h Ayudante carpintero. 26,350 31,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.154,120 23,08

3,000 % Costes indirectos 1.177,200 35,32

Precio total por Ud  .................................................. 1.212,52

Son mil doscientos doce Euros con cincuenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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9.33 LUM010d Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de
partículas de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa,
absorbente acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,en sus caras y
cantos, bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de
90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar,
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta,
incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta
en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre
precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta … 17,405 17,41
mt22bac030… 1,000 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamie… 567,723 567,72
mt22www040 0,100 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiv… 8,235 0,82
mo017 1,414 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 43,10
mo058 1,188 h Ayudante carpintero. 26,350 31,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 660,350 13,21

3,000 % Costes indirectos 673,560 20,21

Precio total por Ud  .................................................. 693,77

Son seiscientos noventa y tres Euros con setenta y siete céntimos

9.34 B.ANTIPAN u Sistema de barra    antipánico    de    sobreponer, serie   TEMPRO TESA Mod. TF16S084
,   con picaportes  de  acero para  puerta   cortafuego  de  una  hoja, dos hojas, según
estudio y necesidades de obra, con un  punto de cierre , manilla y cilindro exterior, 
longitud 840 mm. Incluso cierra puertas aéreo YALE Mod. Y220023PL, Guía deslizante
YALE Mod. GD2200PL. Acabado Acero Inoxidable. Totalmente colocado y en
funcionamiento.

MOOA.8a 0,197 h Oficial 1ª construcción 18,880 3,72
PTESA01a 1,000 u 1.1 TESA Mod. TF16S084 antipánico sobreponer 123,746 123,75
%0200 2,000 % Medios auxiliares 127,470 2,55

3,000 % Costes indirectos 130,020 3,90

Precio total por u  .................................................. 133,92

Son ciento treinta y tres Euros con noventa y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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10 Remates y ayudas

10.1 Ayudas
10.1.1 EFFC99rp u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de

obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y
apertura de huecos en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de
perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de las
instalación del edificio.

MOOA.8a 19,678 h Oficial 1ª construcción 18,880 371,52
MOOA.9a 19,678 h Oficial 2ª construcción 18,740 368,77
MOOA11a 9,839 h Peón especializado construcción 18,370 180,74
MOOA10a 9,839 h Ayudante construcción 18,570 182,71
PBPM.1ca 0,700 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 70,99
PBPL.3a 0,600 m3 Pasta de yeso YG 101,860 61,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1.235,850 24,72

3,000 % Costes indirectos 1.260,570 37,82

Precio total por u  .................................................. 1.298,39

Son mil doscientos noventa y ocho Euros con treinta y nueve céntimos

10.1.2 EFFC99rp1 u Ayuda de albañileria a instalación electricidad. Conjunto de ayudas de obra civil para
dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de
soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para
elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de toda la instalación.

MOOA.8a 29,517 h Oficial 1ª construcción 18,880 557,28
MOOA.9a 29,517 h Oficial 2ª construcción 18,740 553,15
MOOA11a 24,598 h Peón especializado construcción 18,370 451,87
MOOA10a 24,598 h Ayudante construcción 18,570 456,78
PBPM.1ca 2,000 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 202,84
PBPL.3a 1,000 m3 Pasta de yeso YG 101,860 101,86
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.323,780 46,48

3,000 % Costes indirectos 2.370,260 71,11

Precio total por u  .................................................. 2.441,37

Son dos mil cuatrocientos cuarenta y un Euros con treinta y siete céntimos

10.1.3 EFFC99rp2 u Ayuda de albañileria a instalación calefacción, ACS e instalación solar. Conjunto de
ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de
pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas, hormacinas,
colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones
en falsos techos. Descarga y elevación del material (si no precisan transportes
especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

MOOA.8a 24,598 h Oficial 1ª construcción 18,880 464,41
MOOA.9a 24,598 h Oficial 2ª construcción 18,740 460,97
MOOA11a 19,678 h Peón especializado construcción 18,370 361,48
MOOA10a 19,678 h Ayudante construcción 18,570 365,42
PBPM.1ca 2,000 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 202,84
PBPL.3a 1,500 m3 Pasta de yeso YG 101,860 152,79
%0200 2,000 % Medios auxiliares 2.007,910 40,16

3,000 % Costes indirectos 2.048,070 61,44

Precio total por u  .................................................. 2.109,51

Son dos mil ciento nueve Euros con cincuenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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10.1.4 EFFC99rpclim u Ayuda de albañileria a instalación de climatización. Conjunto de ayudas de obra civil
para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y
tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación
de soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas
para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material. Formación de bancadas, losas, polletes, necesarios para apoyo
de maquinaria. En general, todo aquello necesario para el montaje de toda la
instalación.

MOOA.8a 78,712 h Oficial 1ª construcción 18,880 1.486,08
MOOA.9a 78,712 h Oficial 2ª construcción 18,740 1.475,06
MOOA11a 59,034 h Peón especializado construcción 18,370 1.084,45
MOOA10a 59,034 h Ayudante construcción 18,570 1.096,26
PBPM.1ca 3,000 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 304,26
PBPL.3a 3,000 m3 Pasta de yeso YG 101,860 305,58
%0200 2,000 % Medios auxiliares 5.751,690 115,03

3,000 % Costes indirectos 5.866,720 176,00

Precio total por u  .................................................. 6.042,72

Son seis mil cuarenta y dos Euros con setenta y dos céntimos

10.1.5 EFFC99rp4 u Ayuda de albañileria instalaciones especiales. Conjunto de ayudas de obra civil para
dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de
soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para
elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del materia l(si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de toda la instalación.

MOOA.8a 39,356 h Oficial 1ª construcción 18,880 743,04
MOOA.9a 39,356 h Oficial 2ª construcción 18,740 737,53
MOOA11a 24,598 h Peón especializado construcción 18,370 451,87
MOOA10a 29,517 h Ayudante construcción 18,570 548,13
PBPM.1ca 2,000 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 202,84
PBPL.3a 2,000 m3 Pasta de yeso YG 101,860 203,72
%0400 4,000 % Medios auxiliares 2.887,130 115,49

3,000 % Costes indirectos 3.002,620 90,08

Precio total por u  .................................................. 3.092,70

Son tres mil noventa y dos Euros con setenta céntimos

10.1.6 EFFC99rp5 u Ayuda de albañileria a instalaciones contra  incendio.  Conjunto de ayudas de obra civil
para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y
tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación
de soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas
para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material(si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de todas las instalaciones del edificio

MOOA.8a 9,839 h Oficial 1ª construcción 18,880 185,76
MOOA.9a 9,839 h Oficial 2ª construcción 18,740 184,38
MOOA11a 7,871 h Peón especializado construcción 18,370 144,59
MOOA10a 7,871 h Ayudante construcción 18,570 146,16
PBPM.1ca 1,300 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 131,85
PBPL.3a 1,000 m3 Pasta de yeso YG 101,860 101,86
%0400 4,000 % Medios auxiliares 894,600 35,78

3,000 % Costes indirectos 930,380 27,91

Precio total por u  .................................................. 958,29

Son novecientos cincuenta y ocho Euros con veintinueve céntimos
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10.1.7 EFFC99rp6 u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de
obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y
apertura de huecos en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de
perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de las
instalación del edificio.

MOOA.8a 19,678 h Oficial 1ª construcción 18,880 371,52
MOOA.9a 19,678 h Oficial 2ª construcción 18,740 368,77
MOOA11a 9,839 h Peón especializado construcción 18,370 180,74
MOOA10a 9,839 h Ayudante construcción 18,570 182,71
PBPM.1ca 0,700 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 70,99
PBPL.3a 0,600 m3 Pasta de yeso YG 101,860 61,12
%0200 2,000 % Medios auxiliares 1.235,850 24,72

3,000 % Costes indirectos 1.260,570 37,82

Precio total por u  .................................................. 1.298,39

Son mil doscientos noventa y ocho Euros con treinta y nueve céntimos

10.1.8 EFFC99rp7 u Ayuda de albañileria a conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados, fijación de
soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para
elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del materiales (si no precisan transportes especiales). En general, todo
aquello necesario para el montaje de las instalación del edificio y ejecución del vial
anexo.

MOOA.8a 68,873 h Oficial 1ª construcción 18,880 1.300,32
MOOA.9a 68,873 h Oficial 2ª construcción 18,740 1.290,68
MOOA11a 54,115 h Peón especializado construcción 18,370 994,09
MOOA10a 54,115 h Ayudante construcción 18,570 1.004,92
PBPL.3a 7,000 m3 Pasta de yeso YG 101,860 713,02
PBPM.1ca 7,000 m3 Mortero cto M-10a (1:4) man 101,420 709,94
%0400 4,000 % Medios auxiliares 6.012,970 240,52

3,000 % Costes indirectos 6.253,490 187,60

Precio total por u  .................................................. 6.441,09

Son seis mil cuatrocientos cuarenta y un Euros con nueve céntimos
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11 Instalaciones

11.1 bt Ud BAJA TENSIÓN

Sin descomposición 128.374,806
3,000 % Costes indirectos 128.374,806 3.851,24

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 132.226,05

Son ciento treinta y dos mil doscientos veintiseis Euros con cinco céntimos

11.2 Sa Ud SANEAMIENTO

Sin descomposición 13.757,340
3,000 % Costes indirectos 13.757,340 412,72

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 14.170,06

Son catorce mil ciento setenta Euros con seis céntimos

11.3 CV Ud CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Sin descomposición 145.475,650
3,000 % Costes indirectos 145.475,650 4.364,27

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 149.839,92

Son ciento cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve Euros con noventa y dos céntimos

11.4 PCI Ud PCI

Sin descomposición 16.100,971
3,000 % Costes indirectos 16.100,971 483,03

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 16.584,00

Son dieciseis mil quinientos ochenta y cuatro Euros

11.5 Luminarias
11.5.1 dhg004 ud Suministro e instalación de DAISALUX- HYDRA-G LD P8 400 lm. Formato: Hydra giga.

Funcionamiento: Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED.
Piloto testigo de carga: LED. Lámpara en red: ILMLED. Grado de protección: IP40 IK04.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si.
Tipo batería: NiMH. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Tono Color LED:
Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 100,000
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00

Precio total redondeado por ud  .................................................. 103,00

Son ciento tres Euros

11.5.2 dnt002 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN TECHO N2 90 LM (90
lm 6000K).Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
protección: IP43 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No.
Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 60,000
3,000 % Costes indirectos 60,000 1,80

Precio total redondeado por ud  .................................................. 61,80

Son sesenta y un Euros con ochenta céntimos
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11.5.3 dnt003 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN PARED N2 90 LM.
Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP43
IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando:
Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 60,000
3,000 % Costes indirectos 60,000 1,80

Precio total redondeado por ud  .................................................. 61,80

Son sesenta y un Euros con ochenta céntimos

11.5.4 die001 ud Suministro e instalación de DAISALUX- IZAR EMPOTRADA N30 200 LM. Formato: Izar
2m PF44. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP 43/20;
IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando:
Si. Tipo batería: NiCd. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 130,000
3,000 % Costes indirectos 130,000 3,90

Precio total redondeado por ud  .................................................. 133,90

Son ciento treinta y tres Euros con noventa céntimos

11.5.5 dms001 ud Suministro e instalación de Detector de movimiento Steinel Motion Sensor IS 360-3
Negro. Alcance del Sensor (m)    12.Montura: Superficial. Voltaje de la Lámpara (V):
220-240. No regulable. Nivel de Protección IP: IP54. Material: Plástico. Color de la
Luminaria: Negro o blanco. Diámetro: 121mm.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 100,000
3,000 % Costes indirectos 100,000 3,00

Precio total redondeado por ud  .................................................. 103,00

Son ciento tres Euros
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11.5.6 fnl006 ud Suministro e instalación de FARO Nash led de superficie en pared 16W. (LED 990 lm
3000 K). NASH es un aplique para iluminación interior con luz arriba y abajo. Esta
luminaria es perfecta para iluminar pasillos y salones.
Fijación: pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 16W. Cuerpo/Estructura:
Aluminio. Difusor: PC. Acabado Blanco mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 150,000
3,000 % Costes indirectos 150,000 4,50

Precio total redondeado por ud  .................................................. 154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos

11.5.7 lc4002 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Bat baliza gris 2,2 W. (LED 6 lm 3000K).
Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 2.2W Blanco cálido - 3000K Gris
urbano 6lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 2.2W Lúmenes reales : 6 Lm / W reales : 3
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K Ángulo Ópticas /
Reflector : MEDIUM 26º Material de la estructura : Aluminio Acabado estructura : Gris
urbano Material del difusor : Cristal Acabado difusor : Transparente. Equipo necesario
no incluido. Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA Vida útil: 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 70,000
3,000 % Costes indirectos 70,000 2,10

Precio total redondeado por ud  .................................................. 72,10

Son setenta y dos Euros con diez céntimos

11.5.8 elb008 ud Suministro e instalación de ERCO  Lightmark Bañador de suelo 7.5W. (LED 6W 630lm
3000K). Cuerpo: material sintético, negro. Marco para empotramiento en pared de
hormigón y pared hueca: acero inoxidable. Escuadra de montaje: metal, galvanizado al
fuego. Intervalo de apriete 1-30mm. Equipo auxiliar. Cable de conexión 3x1mm², L
450mm. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico.
Óptica colimadora de polímero óptico. Cubierta: fundición de aluminio resistente a la
corrosión, tratamiento de superficie No-Rinse. Graphit m, dos capas de pintura en
polvo. Tipo de protección IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua.
Peso 1,90kg Disponible bajo petición en versión con 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K,
4000K CRI 92.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 10,000
3,000 % Costes indirectos 10,000 0,30

Precio total redondeado por ud  .................................................. 10,30

Son diez Euros con treinta céntimos
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11.5.9 ilp001 ud Suministro e instalación de IDEAL LUX PRIVE' AP6 BIANCO. Aplique espejo E14 max 6
x 40W 3000K. Peso neto 1.1 kg Clase de aislamiento I Índice de protección IP20
Temperatura de funcionamiento 0° ~ +40 °C Dimmer Non-dimmable Salida de potencia
220-240 V AC Fuente de alimentación Not required.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 120,000
3,000 % Costes indirectos 120,000 3,60

Precio total redondeado por ud  .................................................. 123,60

Son ciento veintitres Euros con sesenta céntimos

11.5.10 fs005 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector de superficie 8W. Fijación:
techo/pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura:
Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 70,000
3,000 % Costes indirectos 70,000 2,10

Precio total redondeado por ud  .................................................. 72,10

Son setenta y dos Euros con diez céntimos

11.5.11 fs004 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector para carril electrificado
12W. (LED 1200 lm 2700K). Fabricado en aluminio y  difusor de policarbonato
transparente. Fijación: techo. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W.
Cuerpo/Estructura: Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 75,000
3,000 % Costes indirectos 75,000 2,25

Precio total redondeado por ud  .................................................. 77,25

Son setenta y siete Euros con veinticinco céntimos

11.5.12 fs003 ud Suministro e instalación de FARO carril negro suspendido para proyector. Fijación:
techo. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Temperatura: 2700 K. Potencia: 12W. Vida útil
LED 50000h.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 300,000
3,000 % Costes indirectos 300,000 9,00

Precio total redondeado por ud  .................................................. 309,00

Son trescientos nueve Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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11.5.13 tll001 ml Suministro e instalación de Tira Led lineal en fachada regulable RGB 36W ml. Tira Led
lineal en fachada regulable RGB 36W ml.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 25,000
3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75

Precio total redondeado por ml  .................................................. 25,75

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos

11.5.14 vlh001 ml Suministro e instalación de VarioLED HYDRA LD10 W830 Tira Led lineal en pasamanos
10W ml. (LED 10W ml lm 3000K).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 25,000
3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75

Precio total redondeado por ml  .................................................. 25,75

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos

11.5.15 lcc002 ml Suministro e instalación de LLEDO CORESTRIP COLOR Tira Led empotrada RGB
regulable 15w ml. (LED 84 682 lm). Características Tira LED 84 - 160 LED/m 15 - 16 - 20
W/m 24 Vdc CRI > 80. Longitud de corte:  70 mm (RGB) -100 mm  (PIXEL) - 143 mm
(RGB/DYNAMIC). Vida útil:    > L70B50 @ 50.000h  INTERIOR  > L70B50 @ 36.000h
EXTERIOR. Temperatura color: RGB - RGB/DYNAMIC.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 25,000
3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75

Precio total redondeado por ml  .................................................. 25,75

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos

11.5.16 llo001 ml Suministro e instalación de LLEDO LINE 17 R OPAL Tira Led empotrada 16W ml. (LED
840 800 lm 3000K). Sistemas lineales para instalación empotrados en techo, acabados
en color aluminio anodizado y componente óptico opal. Tira continua, con tramos de
inicio, intermedio o final. 3000K, IP 20 y flujo luminoso 800 lúmenes. Posibilidad de
regulación DALI, 1o Bluetooth.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 25,000
3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75

Precio total redondeado por ml  .................................................. 25,75

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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11.5.17 fc4001 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Finelight plafón empotrado. (LED 35W  3452lm
4000K). Plafon Finelight Square 35W Blanco neutro - 4000K CRI 80 ON-OFF Blanco
IP20 3452lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 38.2W Lúmenes reales : 3452 Lm / W reales : 90
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K Ángulo Ópticas /
Reflector : FLOOD 76º UGR : <=19 Material de la estructura : Aluminio Acabado
estructura : Blanco Material del difusor : PVC Acabado difusor : Arenado. Marca Driver
: OSRAM Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación : ON-OFF
Power Factor : 0.96 Vida útil : 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 150,000
3,000 % Costes indirectos 150,000 4,50

Precio total redondeado por ud  .................................................. 154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos

11.5.18 egb007 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Bañador 44W. (LED 38W  3720lm 3000K).
Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 1m. Suspensión cardánica: material sintético,
negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en sentido longitudinal del
canal. Estribo de fijación: acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI
de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la
luminaria y el equipo auxiliar mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de
atenuación) posible. Para el uso como iluminación de emergencia homologado
conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 501,942
3,000 % Costes indirectos 501,942 15,06

Precio total redondeado por ud  .................................................. 517,00

Son quinientos diecisiete Euros

11.5.19 egp006 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Proyector 44W. (LED 38W  3720lm 3000K).
Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 1m. Suspensión cardánica: material sintético,
negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en sentido longitudinal del
canal. Estribo de fijación: acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI
de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la
luminaria y el equipo auxiliar mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de
atenuación) posible. Para el uso como iluminación de emergencia homologado
conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 501,942
3,000 % Costes indirectos 501,942 15,06

Precio total redondeado por ud  .................................................. 517,00

Son quinientos diecisiete Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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11.5.20 esd005 ud Suministro e instalación de Wide flood ERCO Skim Downlight negro 15W (LED 13W
1240lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con
cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo
1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high
power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material
sintético, negro. Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de
agua por el lado de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 552,427
3,000 % Costes indirectos 552,427 16,57

Precio total redondeado por ud  .................................................. 569,00

Son quinientos sesenta y nueve Euros

11.5.21 esd004 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight blanco 11W. (LED 8W 790lm 3000K).
Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L
500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo
auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco
(RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua
por el lado de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 220,388
3,000 % Costes indirectos 220,388 6,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 227,00

Son doscientos veintisiete Euros

11.5.22 esd003 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight blanco 15W. (LED 13W 1240lm
3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs
sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono
de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco
(RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua
por el lado de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 220,388
3,000 % Costes indirectos 220,388 6,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 227,00

Son doscientos veintisiete Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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11.5.23 esd002 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight negro 11W. (LED 8W 790lm 3000K).
Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L
500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo
auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 220,388
3,000 % Costes indirectos 220,388 6,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 227,00

Son doscientos veintisiete Euros

11.5.24 esd001 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight negro 15W. (LED 13W 1240lm
3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm.
Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs
sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono
de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro.
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado
de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 220,388
3,000 % Costes indirectos 220,388 6,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 227,00

Son doscientos veintisiete Euros

11.5.25 fo002 ud Suministro e instalación de FARO ORA led negro suspendida (LED 4W 350lm 3000K).
Cuerpo y estructura: aluminio. Acabado: Negro mate. Potencia: 4W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 220,388
3,000 % Costes indirectos 220,388 6,61

Precio total redondeado por ud  .................................................. 227,00

Son doscientos veintisiete Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
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11.5.26 fwc001 ud Suministro e instalación de FARO WHIZZ Colgante negro y oro satinado (LED 15W
3000K). Cuerpo y estructura: acero. Pantalla: acero. Acabado: negro. Potencia: 15W.
Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

Sin descomposición 150,000
3,000 % Costes indirectos 150,000 4,50

Precio total redondeado por ud  .................................................. 154,50

Son ciento cincuenta y cuatro Euros con cincuenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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12 Aislamientos e impermeabilizaciones

12.1 Tratamiento humedades
12.1.1 tequi.1 u Desplazamiento a pié de obra del equipo aplicador, asistencia técnica y vigilancia.

MOOA.8a 25,310 h Oficial 1ª construcción 18,880 477,85
%0400 4,000 % Medios auxiliares 477,850 19,11

3,000 % Costes indirectos 496,960 14,91

Precio total redondeado por u  .................................................. 511,87

Son quinientos once Euros con ochenta y siete céntimos

12.1.2 PC53.01 u Tratamiento de humedades de capilaridad mediante la tecnica Mursec-Eco, de
electro-osmosis inalámbrica. Suministro y colocación de los dispositositivos Mursec-
Eco necesarios para el tratamiento de las humedades de capilaridad. 
Incluye dos unidades: Maestro y esclavo.
Incluye regulación de los niveles de frecuencia e intensidad de las pautas internas del
dispositvo para su adaptacion.

MOOE11a 2,195 h Especialista electricidad 11,430 25,09
MOOE12a 2,199 h Peón electricidad 11,020 24,23
MURSEC 1,000 u Mursec-Eco, maestro y esclavo 12.093,065 12.093,07
%0200 2,000 % Medios auxiliares 12.142,390 242,85

3,000 % Costes indirectos 12.385,240 371,56

Precio total redondeado por u  .................................................. 12.756,80

Son doce mil setecientos cincuenta y seis Euros con ochenta céntimos

12.2 Impermeabilización
12.2.1 NIA010b u Impermeabilización de foso de ascensor, formada por: mortero rápido para obturación

de vías; realización de medias cañas con mortero a base de cemento, resinas
sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS "COMPOSAN", para
reparación en capa gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en encuentros de
paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de los
citados paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas,
Compocem MI "COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza y preparación de la superficie en
la que ha de aplicarse la impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de
medias cañas en encuentros de paramentos. Enfoscado de la superficie. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

MOOA.8a 16,586 h Oficial 1ª construcción 18,880 313,14
MOOA10a 16,586 h Ayudante construcción 18,570 308,00
MOOA12a 8,292 h Peón ordinario construcción 19,060 158,05
mt09moe060a 12,746 kg Mortero rápido para obturación de vías. 3,444 43,90
mt09mco020b 12,300 kg Mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo … 0,651 8,01
mt09mco010b 23,860 kg Mortero a base de cemento, áridos y resinas sintética… 0,812 19,37
%0200 2,000 % Medios auxiliares 850,470 17,01

3,000 % Costes indirectos 867,480 26,02

Precio total redondeado por u  .................................................. 893,50

Son ochocientos noventa y tres Euros con cincuenta céntimos

12.2.2 PC17. m2 Impermeabilizacion de paredes de hormigon interior de aljibe a base de mortero tipo
Acuatec Elastic 2C. Previo al hormigonado de los muros se colocará en la base del
muro en contacto con la losa de cimentación una junta hidroexpansiva de bentonita.
Incluido la formación de medias cañas con mortero de cemento

MOOA.8a 0,295 h Oficial 1ª construcción 18,880 5,57
MOOA12a 0,197 h Peón ordinario construcción 19,060 3,75
juntahidro 0,220 m Junta hidroexpansiva de bentonita 13,325 2,93
morterelas 16,000 kg Mortero elastico aqua potable 2,538 40,61
%0200 2,000 % Medios auxiliares 52,860 1,06

3,000 % Costes indirectos 53,920 1,62

Precio total redondeado por m2  .................................................. 55,54

Son cincuenta y cinco Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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12.2.3 PC19A.01 m3 Impermeabilización de losa de cimentación de sotano la siguiente forma. En la base de
la losa se colocará un plastico y se verterá el hormigón previsto para dicha losa con un
aditivo hidrofugante

MOOA11a 0,030 h Peón especializado construcción 18,370 0,55
ADITIVOHI… 1,000 m3 ADITIVO HIDROFUGANTE 9,947 9,95
PLASTICNEG 2,000 m2 SUM PLASTICO NEGRO 0,394 0,79
%0200 2,000 % Medios auxiliares 11,290 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,520 0,35

Precio total redondeado por m3  .................................................. 11,87

Son once Euros con ochenta y siete céntimos

12.2.4 PC51.01 u Suministro y colocación de valvula a/tela de dimensiones 1,80x2 para ducha en obra

MOOA.8a 0,492 h Oficial 1ª construcción 18,880 9,29
MOOA12a 0,886 h Peón ordinario construcción 19,060 16,89
PISC.1bc 2,000 m Tubo evacuación PVC s-B 40mm, 40% acc. 1,889 3,78
SUMTELAV… 1,000 u C-225-L Valvula a/tela s/h 1,8x2 143,916 143,92
%0200 2,000 % Medios auxiliares 173,880 3,48

3,000 % Costes indirectos 177,360 5,32

Precio total redondeado por u  .................................................. 182,68

Son ciento ochenta y dos Euros con sesenta y ocho céntimos

12.2.5 NAI010 m² Aislamiento térmico horizontal de losa de cimentación, formado por panel de vidrio
celular, de 600x450 mm y 40 mm de espesor, según UNE-EN 13167, resistencia a
compresión >= 1600 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK) y Euroclase A1 de reacción al fuego; colocado a tope en la base de la losa de
cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza; previa aplicación de adhesivo
bituminoso, formado por una disolución de betún asfáltico modificado y cargas
minerales en base solvente, de aplicación en frío con un rendimiento de 1,75 kg/m²,
sobre la superficie del hormigón endurecido; cubierto con film de polietileno, con una
masa superficial de 92 g/m², adherido al panel con una mano de 1,75 kg/m² del mismo
producto; preparado para recibir directamente el hormigón de la losa de cimentación.
Incluso adhesivo bituminoso para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación del adhesivo.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre la capa de
adherencia. Sellado de juntas. Aplicación del adhesivo. Colocación de la capa
separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt14adg010a 3,500 kg Adhesivo bituminoso, formado por una disolución de b… 12,919 45,22
mt16pvi030ab 1,050 m² Panel de vidrio celular, de 600x450 mm y 40 mm de e… 26,021 27,32
mt16png010b 1,050 m² Film de polietileno de 0,1 mm de espesor y 92 g/m² de… 0,204 0,21
mo054 0,421 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 12,83
mo101 0,421 h Ayudante montador de aislamientos. 20,990 8,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 94,420 1,89

3,000 % Costes indirectos 96,310 2,89

Precio total redondeado por m²  .................................................. 99,20

Son noventa y nueve Euros con veinte céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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12.2.6 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la
solera, simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para
sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de
polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16pxa010ba 1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 1… 7,785 8,56
mt16png010d 1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² d… 0,413 0,45
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,284 0,11
mo054 0,205 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 6,25
mo101 0,205 h Ayudante montador de aislamientos. 20,990 4,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,670 0,39

3,000 % Costes indirectos 20,060 0,60

Precio total redondeado por m²  .................................................. 20,66

Son veinte Euros con sesenta y seis céntimos

12.2.7 NOC011 m² Barrera de protección frente al radón bajo losa de cimentación, en terreno con nivel de
referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al
gas radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, no adherida, colocada con
solapes en la base de la losa de cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza,
y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a
través de la barrera de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del
perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa separadora.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de
limpieza.

mt14gsa010dg 2,200 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de poliprop… 0,806 1,77
mt14lba010m 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LB… 4,654 5,12
mt14lba100a 0,500 m Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con… 1,687 0,84
mo029 0,132 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 25,210 3,33
mo067 0,132 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,990 2,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,830 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,110 0,42

Precio total redondeado por m²  .................................................. 14,53

Son catorce Euros con cincuenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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12.2.8 NOS011 m² Barrera de protección frente al radón bajo solera en contacto con el terreno con nivel
de referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al
gas radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, totalmente adherida al soporte
con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas
tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a
través de la barrera de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²),
para la resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de
limpieza.

mt14iea020c 0,500 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según… 1,824 0,91
mt14lba010m 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LB… 4,654 5,12
mt14lba100a 0,500 m Banda de refuerzo de lámina de betún modificado con… 1,687 0,84
mt14gsa010dg 1,100 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de poliprop… 0,806 0,89
mo029 0,243 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 25,210 6,13
mo067 0,243 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,990 5,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,990 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,370 0,58

Precio total redondeado por m²  .................................................. 19,95

Son diecinueve Euros con noventa y cinco céntimos

12.3 Aislamiento
12.3.1 LR_lpj m2 Suministro y colocación de aislamiento a base de Lana de Roca de 5cm de espesor

sobre paramentos tanto horizontales como verticales, incluso cortes y accesorios,
completamente acabado.

MOOA.8a 0,039 h Oficial 1ª construcción 18,880 0,74
MOOA12a 0,039 h Peón ordinario construcción 19,060 0,74
PNTL44bc 1,050 m2 Panel LR-II 70kg/m3 e50mm 7,566 7,94
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,463 1,15
%0100 1,000 % Medios auxiliares 10,570 0,11

3,000 % Costes indirectos 10,680 0,32

Precio total redondeado por m2  .................................................. 11,00

Son once Euros

12.3.2 IOJ222 m² Conducto vertical de ventilación, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al
fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 120 minutos, según
UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500
mm y 50 mm de espesor, con los bordes cuadrados, fijadas con tornillos
autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato
cálcico Promatect-H "PROMAT", para el refuerzo de juntas, y perfiles en L, de acero
galvanizado, de 50 mm para el apoyo del conducto.
Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas.
Ejecución de encuentros. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.

mt12plo020a 1,050 m² Placa de silicato cálcico Promatect-AD "PROMAT", de… 52,067 54,67
mt12psg081h 16,000 Ud Tornillo autoperforante 4,8x90 mm. 0,048 0,77
mt12ppo020a 0,100 kg Adhesivo a base de silicato cálcico en emulsión acuos… 4,172 0,42
mt12plo030a 0,100 m² Placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", de … 17,081 1,71
mt12psg081d 12,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,12
mt12psg160f 0,670 m Perfil en L, de acero galvanizado, de 50 mm. 0,980 0,66
mo053 0,822 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 25,05
mo100 0,822 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 17,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,650 2,01

3,000 % Costes indirectos 102,660 3,08

Precio total redondeado por m²  .................................................. 105,74

Son ciento cinco Euros con setenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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12.3.3 IOF023 m² Franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al fuego EI 120,
para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura
soporte, sistema K224-FC.es 03 "KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado
reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes
longitudinales cuadrados, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y
caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la subestructura soporte
compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí,
conectores y maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de
las placas, tiras de placas fijadas mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y
cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo. Formación de las escuadras con canales y montantes. Colocación
y fijación de las escuadras. Instalación de conectores. Colocación a presión de las
maestras contra los conectores. Colocación y fijación de los perfiles perimetrales.
Preparación y corte de las placas. Atornillado de las placas a los perfiles perimetrales y
a las maestras. Sellado del encuentro de la franja cortafuegos con el muro perimetral.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt12pak020b 3,130 m Canal 75/40/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z4 (… 2,619 8,20
mt12pak030ha 1,170 m Montante 75/50/0,7 mm GRC 0,7 "KNAUF" de acero Z… 2,999 3,51
mt12pek020za 3,900 Ud Conector, para maestra 60/27, "KNAUF". 0,171 0,67
mt12pfk011a 3,000 m Maestra 60/27 "KNAUF", de chapa de acero galvaniza… 1,271 3,81
mt12ptk010ba 32,000 Ud Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,010 0,32
mt12ptk010ab 16,000 Ud Tornillo LN "KNAUF" 3,5x11. 0,010 0,16
mt12ptk030 3,400 Ud Fijación "KNAUF" para hormigón. 0,405 1,38
mt12pfk012a 1,000 m Perfil U 30/30 de chapa de acero galvanizado, "KNAU… 0,861 0,86
mt12pmk010c 2,200 m² Placa de yeso laminado reforzada con tejido de fibra … 25,629 56,38
mt12ptk010ce 17,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35. 0,010 0,17
mt12ptk010ch 17,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 4,2x70. 0,058 0,99
mt12pmk012a 0,120 kg Pasta de juntas Fireboard Spachtel "KNAUF", de fragu… 0,911 0,11
mt12pmk013 1,300 m Cinta de juntas Fireboard "KNAUF". 0,030 0,04
mo011 0,331 h Oficial 1ª montador. 30,480 10,09
mo080 0,331 h Ayudante montador. 20,990 6,95
mo053 0,331 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 10,09
mo100 0,331 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 6,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 110,680 2,21

3,000 % Costes indirectos 112,890 3,39

Precio total redondeado por m²  .................................................. 116,28

Son ciento dieciseis Euros con veintiocho céntimos

12.3.4 NBA020 m Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante , realizado con complejo multicapa, de 7
mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa superficial, formado por una lámina de polietileno
de 5 mm de espesor y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor;
dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas de plástico.
Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos. Forrado de la
bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16ptc010a 0,432 m² Complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² d… 7,777 3,36
mt16pdg012 3,000 Ud Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico… 0,167 0,50
mt16pnc010a 1,000 m Cinta viscoelástica autoadhesiva, con autoprotección … 0,790 0,79
mo054 0,205 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 6,25
mo101 0,205 h Ayudante montador de aislamientos. 20,990 4,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,200 0,30

3,000 % Costes indirectos 15,500 0,47

Precio total redondeado por m  .................................................. 15,97

Son quince Euros con noventa y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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12.3.5 RRY005c m² Trasdosado autoportante libre formando cajon, de 95 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm
de espesor, formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada
por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales
de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición
reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda
acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o
base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo
forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y
puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

mt12psg070d 0,800 m Canal de perfil de acero galvanizado de 70 mm de an… 1,151 0,92
mt12psg061d 5,500 m Montante de perfil de acero galvanizado de 70 mm de … 2,420 13,31
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg041c 1,200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de po… 0,354 0,42
mt12psg010a 2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longi… 3,867 8,12
mt12psg081c 7,980 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,08
mt12psg081d 18,620 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,19
mt12psg030a 0,400 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 0,43
mt12psg040a 1,600 m Cinta microperforada de papel, según UNE-EN 13963. 0,039 0,06
mt12psg040b 0,150 m Cinta de papel con refuerzo metálico, según UNE-EN … 0,305 0,05
mo053 0,296 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 9,02
mo100 0,296 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 6,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 49,170 0,98

3,000 % Costes indirectos 50,150 1,50

Precio total redondeado por m²  .................................................. 51,65

Son cincuenta y un Euros con sesenta y cinco céntimos

12.3.6 IOR040 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado
mate liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 1780 micras y
conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura.

mt27pwj010a 3,916 kg Pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomp… 14,916 58,41
mo038 0,430 h Oficial 1ª pintor. 25,210 10,84
mo076 0,430 h Ayudante pintor. 20,990 9,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 78,280 1,57

3,000 % Costes indirectos 79,850 2,40

Precio total redondeado por m²  .................................................. 82,25

Son ochenta y dos Euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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12.3.7 NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de
climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida
por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 100
mm de espesor, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
sellado y fijado con cinta autoadhesiva de aluminio.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt42con140b 1,100 m² Manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revest… 6,602 7,26
mt42con020 1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espe… 0,187 0,28
mo054 0,121 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 3,69
mo101 0,121 h Ayudante montador de aislamientos. 20,990 2,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,770 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,050 0,42

Precio total redondeado por m²  .................................................. 14,47

Son catorce Euros con cuarenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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13 Cubiertas

13.1 QAD021 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida,
vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento,
proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad
térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina
impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², fijada al soporte en perímetro y
juntas mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo
cementoso mejorado C2 E S1; AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por dos capas, la
primera formada por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa y la segunda por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >=
300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 15 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con
poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel
de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido,
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación
de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la
impermeabilización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del
aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido
y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o
petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de
los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las
juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.

mt04lgb010a 3,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para rev… 0,216 0,65
mt01arl030aa 0,100 m³ Arcilla expandida, suministrada en sacos, según UNE-… 215,741 21,57
mt09lec020b 0,010 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 45,220 0,45
mt16pea020b 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-E… 1,338 0,01
mt08aaa010a 0,014 m³ Agua. 1,377 0,02
mt09mif010ca 0,075 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 33,922 2,54
mt09mcr250a 0,600 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abie… 0,699 0,42
mt15rev010a 1,100 m² Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compue… 12,574 13,83
mt09mcr250b 0,300 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo … 3,011 0,90
mt16pxa010ab 2,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 1… 8,255 17,34
mt14gsa010dg 1,050 m² Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de poliprop… 0,806 0,85
mt01arc010 0,270 t Cantos rodados lavados, de granulometría comprendi… 111,870 30,20
mo020 0,222 h Oficial 1ª construcción. 25,210 5,60
mo113 0,578 h Peón ordinario construcción. 20,290 11,73
mo029 0,156 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 25,210 3,93
mo067 0,156 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 20,990 3,27
mo054 0,063 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 30,480 1,92
mo101 0,063 h Ayudante montador de aislamientos. 20,990 1,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 116,550 2,33

3,000 % Costes indirectos 118,880 3,57

Precio total redondeado por m²  .................................................. 122,45

Son ciento veintidos Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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13.2 QTX020 m² Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM", con una pendiente media del 30%, sobre espacio
no habitable de estructura metálica ligera, formada por perfiles omega de acero
galvanizado, aislada térmicamente con panel rígido de poliestireno extruido de 80 mm
de espesor, impermeabilización de placa bajo teja de fibrocemento 6 Ondas NT-177
"TEJAS VEREA", sobre la que se coloca una cobertura de teja cerámica curva, "TEJAS
VEREA", 40x15x11 cm, acabado con engobe Envejecido fijadas con espuma de
poliuretano y anclajes mecánicos. Incluso formación de cumbrera, encuentro con muro
lateral, remate en borde libre lateral, en cubierta inclinada.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica de soporte. Montaje de la estructura
metálica de soporte. Limpieza de la superficie soporte. Colocación del aislamiento
sobre el soporte. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y encuentros.
Colocación de la placa bajo teja. Colocación y fijación de las tejas. Resolución de los
puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección en planta, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja.

mt13msv300e 1,000 m² Suministro y colocación de estructura metálica para c… 24,108 24,11
mt13msv200k 1,000 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico en cub… 11,641 11,64
mt13msv110a 1,000 m² Suministro y colocación de placa de 177 de fibroceme… 13,157 13,16
mt13msv01… 1,000 m² Suministro y colocación de tejas cerámicas curvas "T… 41,413 41,41
mt13msv03… 0,050 m Ejecución de cumbrera con teja cerámica, Cumbrera "… 17,081 0,85
mt13msv061a 0,320 m Ejecución de encuentro con muro lateral imprimando c… 23,087 7,39
mt13msv062a 0,080 m Ejecución de remate en borde libre lateral imprimando… 23,010 1,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,400 2,01

3,000 % Costes indirectos 102,410 3,07

Precio total redondeado por m²  .................................................. 105,48

Son ciento cinco Euros con cuarenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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14 Revestimientos

14.1 Verticales
14.1.1 RSM050.01 m Suministro y colocacion de rodapie realizado con tablero compacto, de dimensiones

70x10mm pegado sobre elementos verticales.
NOTA: En caso de que el tablero elegido sea de la casa TRESPA, no es valido este
presupuesto

mo025 0,116 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 25,210 2,92
mo063 0,116 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,990 2,43
RODTABCOM 0,200 m Tablero compacto, casa COMPAC 70X10X2000 29,714 5,94
ACC 1,000 u tornillería y accesorios 3,936 3,94
%0200 2,000 % Medios auxiliares 15,230 0,30

3,000 % Costes indirectos 15,530 0,47

Precio total redondeado por m  .................................................. 16,00

Son dieciseis Euros

14.1.2 RIP035 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa,
diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de
3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a bas… 6,976 0,67
mt27pii090b 0,160 l Pintura plástica para interior, color blanco, acabado m… 6,769 1,08
mo038 0,126 h Oficial 1ª pintor. 25,210 3,18
mo076 0,157 h Ayudante pintor. 20,990 3,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,230 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,390 0,25

Precio total redondeado por m²  .................................................. 8,64

Son ocho Euros con sesenta y cuatro céntimos

14.1.3 RIS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de
hormigón, vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla.
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

mt27pfs100db 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a bas… 6,907 0,66
mt27psi030t 0,180 l Pintura para interior, a base de silicato potásico, color … 9,052 1,63
mo038 0,171 h Oficial 1ª pintor. 25,210 4,31
mo076 0,015 h Ayudante pintor. 20,990 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,910 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,050 0,21

Precio total redondeado por m²  .................................................. 7,26

Son siete Euros con veintiseis céntimos
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14.1.4 FAM020 m² Revestimiento einterior de bandejas dezinctitanio, de 0,8 mm de espesor,
1200x500mm, lacado al horno; colocación en posición horizontal mediante el sistema
de fijación oculta , sobre subestructura soporte formada perfiles metálicos y
atornillados a rastreles de madera. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de
expansión, para la fijación de la subestructura soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos
de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de los rastreles a intervalos regulares.
Colocación del tablero OSB sobre los rastreles. Preparación del revestimiento.
Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del
revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre
1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos
últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50%
de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a
cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente
al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

mt12prg020g 1,000 m² Subestructura soporte, para la sustentación del revesti… 38,077 38,08
mt12pzr060ab 1,000 m² Bandeja de zinctitanio deployee, de 0,8 mm de espes… 95,213 95,21
mo052 1,067 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabric… 30,480 32,52
mo099 1,067 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabric… 20,990 22,40
% 3,000 % Costes directos complementarios 188,210 5,65

3,000 % Costes indirectos 193,860 5,82

Precio total redondeado por m²  .................................................. 199,68

Son ciento noventa y nueve Euros con sesenta y ocho céntimos

14.1.5 FAA005 m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en
concepto de piezas especiales para la resolución de puntos singulares; colocación
mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de
aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo
compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura
soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento al soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos
de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja
principal y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación
del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre
1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos
últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50%
de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a
cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente
al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

mt12prg010… 1,000 m² Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de 2… 66,020 66,02
mt12prg020gb 1,000 m² kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por impr… 8,554 8,55
mo052 1,400 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabric… 30,480 42,67
mo099 1,400 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabric… 20,990 29,39
% 3,000 % Costes directos complementarios 146,630 4,40

3,000 % Costes indirectos 151,030 4,53

Precio total redondeado por m²  .................................................. 155,56

Son ciento cincuenta y cinco Euros con cincuenta y seis céntimos
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14.1.6 FAA005b m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en
concepto de piezas especiales para la resolución de puntos singulares; colocación
mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de
aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo
compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura
soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte; tirafondos de
acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los perfiles de la subestructura
a la hoja principal de fábrica, y anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable
A2 para la fijación de los perfiles al forjado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos
de anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja
principal y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación
del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre
1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos
últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan
parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50%
de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a
cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente
al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

mt12prg010… 1,000 m² Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de 2… 66,020 66,02
mt12prg020g 1,000 m² Subestructura soporte, para la sustentación del revesti… 38,077 38,08
mo052 1,400 h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas prefabric… 30,480 42,67
mo099 1,400 h Ayudante montador de sistemas de fachadas prefabric… 20,990 29,39
% 3,000 % Costes directos complementarios 176,160 5,28

3,000 % Costes indirectos 181,440 5,44

Precio total redondeado por m²  .................................................. 186,88

Son ciento ochenta y seis Euros con ochenta y ocho céntimos

14.1.7 RAC012 m² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate
o natural, de 100x2500x6 mm, FIBRE negro INALCO ,capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso
laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante
doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004,
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con
mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con
absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina
"WEBER", color Grafito, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la
disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y
aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un
5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la
resolución de puntos singulares.

mt09mcp100h 8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UN… 0,511 4,09
mt19abp100… 1,050 m² Piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado … 130,530 137,06
mt09mcw05… 0,110 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A… 0,858 0,09
mt18acc100a 0,084 Ud Kit de crucetas de PVC para garantizar un espesor de … 2,177 0,18
mo024 0,455 h Oficial 1ª alicatador. 25,210 11,47
mo062 0,227 h Ayudante alicatador. 20,990 4,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 157,650 3,15

3,000 % Costes indirectos 160,800 4,82

Precio total redondeado por m²  .................................................. 165,62

Son ciento sesenta y cinco Euros con sesenta y dos céntimos
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14.1.8 LSZ020 m² Celosía fija formada por lamas fijas de bambo, de 35x30mm mm , con tratamiento
fungicida y acabado barnizado ignifugo  para interior, colocadas en posición vertical
separadas 30mm, sobre la superficie del marco compuesto por rastelres de madera
35x60mm pintados en negro con lana de roca en su interior y totalmetne cubierto con
velo permeable al aire. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de
fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a
los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

mt26aaa033a 4,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero… 0,282 1,13
mt22pce010gc 1,000 m² Marco de soporte fijo formada rastreles de maders 35… 70,823 70,82
mt22pce010gb 1,000 m² Celosía fija formada por lamas fijas de madera de irok… 120,019 120,02
mt22pce010g 17,000 m Lama de Bambo 35x30mm acabado barnizado ignífug… 11,807 200,72
mt16lrw030… 1,050 m² Tela permeable al aire igniguo Trevia 100% 9,852 10,34
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mo053 0,285 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 30,480 8,69
mo100 0,285 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 20,990 5,98
mo025 0,411 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 25,210 10,36
mo063 0,411 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,990 8,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 447,050 8,94

3,000 % Costes indirectos 455,990 13,68

Precio total redondeado por m²  .................................................. 469,67

Son cuatrocientos sesenta y nueve Euros con sesenta y siete céntimos

14.1.9 RDS020 m² Revestimiento decorativo con lámina homogénea de PVC HAUKI de VESCOM, de 0,90
mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir, fijación
con adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre la superficie
regularizada de paramentos verticales interiores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y
preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del
revestimiento. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt29cam010 0,150 kg Adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuo… 4,624 0,69
mt18pha080a 1,050 m² Lámina homogénea de PVC, de 0,9 mm de espesor, c… 34,646 36,38
mo026 0,128 h Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. 19,930 2,55
mo064 0,128 h Ayudante instalador de revestimientos flexibles. 18,920 2,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 42,040 0,84

3,000 % Costes indirectos 42,880 1,29

Precio total redondeado por m²  .................................................. 44,17

Son cuarenta y cuatro Euros con diecisiete céntimos

14.1.10 RDM010 m² Revestimiento decorativo con tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor,
con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de bambo,
barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5
cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos
y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles
sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del
revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

mt18mva010f 4,500 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y … 3,916 17,62
mt29tma120 3,000 Ud Tornillo de acero galvanizado, de 80 mm de longitud, … 0,092 0,28
mt29tma130 3,000 Ud Taco largo, de plástico, para pared. 0,014 0,04
mt29tma020a 1,050 m² Tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor… 53,269 55,93
mt13eag022 3,000 Ud Clavo de acero para fijación de rastrel de madera a so… 0,034 0,10
mo017 0,521 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 15,88
mo058 0,261 h Ayudante carpintero. 26,350 6,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 96,730 1,93

3,000 % Costes indirectos 98,660 2,96

Precio total redondeado por m²  .................................................. 101,62

Son ciento un Euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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14.2 Techos
14.2.1 RTF010 m² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m. Sistema

"ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 15, con suela de 15 mm
de anchura, de acero galvanizado, color negro, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues;
PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca, modelo Color-all
CHARCOAL-08 "ROCKFON", compuestos por módulos de 600x600x40 mm, con la cara
vista revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco, con canto recto. Incluso
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución
de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt16par010a 1,020 m² Panel acústico autoportante de lana de roca volcánica… 34,637 35,33
mt12fpg040cj 0,700 m Perfil primario T 15 15x38x3700 mm, color negro,de a… 0,700 0,49
mt12fpg040fa 1,500 m Perfil secundario T 15 15x38x600 mm, color negro, de… 0,708 1,06
mt12fpg030hk 0,400 m Perfil angular 24/24/3000 mm, color negro,de acero ga… 0,482 0,19
mt12fac020b 2,000 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 6 mm de diá… 0,312 0,62
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios para la instalación de falsos techos registr… 1,584 1,58
mo015 0,258 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 7,86
mo082 0,258 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 5,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 52,550 1,05

3,000 % Costes indirectos 53,600 1,61

Precio total redondeado por m²  .................................................. 55,21

Son cincuenta y cinco Euros con veintiun céntimos

14.2.2 RIP035b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa,
diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento interior  horizontal, a más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a bas… 6,976 0,67
mt27pii090b 0,160 l Pintura plástica para interior, color blanco, acabado m… 6,769 1,08
mo038 0,175 h Oficial 1ª pintor. 25,210 4,41
mo076 0,218 h Ayudante pintor. 20,990 4,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,740 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,950 0,33

Precio total redondeado por m²  .................................................. 11,28

Son once Euros con veintiocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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14.2.3 RNE011 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación fosfocromatante de un solo componente, color negro, acabado mate
(rendimiento: 0,057 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados
de acero galvanizado en caliente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt27pmr050b 0,057 l Imprimación fosfocromatante de un solo componente, … 18,283 1,04
mt27eer080ba 0,154 l Esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillant… 20,075 3,09
mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, … 120,893 1,21
mo038 0,847 h Oficial 1ª pintor. 25,210 21,35
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,880 0,60

3,000 % Costes indirectos 30,480 0,91

Precio total redondeado por m²  .................................................. 31,39

Son treinta y un Euros con treinta y nueve céntimos

14.2.4 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, y aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesosituado a una
altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de
placas acústicas de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada.
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305.

mt12psg220 1,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,059 0,08
mt12psg210a 1,300 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,384 0,50
mt12psg210b 1,300 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos s… 0,039 0,05
mt12psg210c 1,300 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en fal… 0,531 0,69
mt12psg190 1,300 Ud Varilla de cuelgue. 0,344 0,45
mt12psg050c 4,300 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de anc… 0,619 2,66
mt12pek020la 0,900 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,167 0,15
mt12pek020da 3,500 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,266 0,93
mt12psg026a 1,050 m² Placa acústica de yeso laminado, 12,5x1200x2000 m… 18,861 19,80
mt16lrw030… 1,050 m² Panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock… 9,869 10,36
mt12psg081d 23,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x35 mm. 0,010 0,23
mt12psg030a 0,300 kg Pasta de juntas, según UNE-EN 13963. 1,082 0,32
mo015 0,410 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 12,50
mo082 0,410 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 8,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,330 1,15

3,000 % Costes indirectos 58,480 1,75

Precio total redondeado por m²  .................................................. 60,23

Son sesenta Euros con veintitres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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14.2.5 RTC021 Ud Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF",
de 415x415, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado con
perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor,
para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt12ppk065ab 1,000 m² Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/… 64,862 64,86
mo015 0,352 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 10,73
mo082 0,175 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 3,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 79,260 1,59

3,000 % Costes indirectos 80,850 2,43

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 83,28

Son ochenta y tres Euros con veintiocho céntimos

14.2.6 RTC021c Ud Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca P/A/H 12,5/18/25/30, sistema
"KNAUF", de 300x300 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso
laminado (1 Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de
placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt12ppk060… 1,000 Ud Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca P… 104,978 104,98
mo015 0,352 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 10,73
mo082 0,174 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 3,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 119,360 2,39

3,000 % Costes indirectos 121,750 3,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 125,40

Son ciento veinticinco Euros con cuarenta céntimos

14.2.7 RTM010 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: placas
laminadas compactas de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate,
perforadaas redondo diametro 8mm cada 32mm distribución ttresbolillo, color a elegir.
Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por imprimación base de
adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio y en la cara interior
del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al
soporte.. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de
la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los
paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para
recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt12prg010… 1,000 m² Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de 2… 95,529 95,53
mt12prg020g 1,000 m² Subestructura soporte, para la sustentación del revesti… 38,077 38,08
mo015 1,372 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 41,82
mo082 0,387 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 8,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 183,550 3,67

3,000 % Costes indirectos 187,220 5,62

Precio total redondeado por m²  .................................................. 192,84

Son ciento noventa y dos Euros con ochenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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14.2.8 RTM010b m Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA:  perfiles en L; PANELES: placas laminadas compactas de alta
presión (HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir. Incluso kit de fijación
oculta con adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre
la subestructura soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y
adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al soporte.. Incluso fijaciones
para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de
la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los
paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para
recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt12prg010… 1,000 m² Placa laminada compacta de alta presión (HPL), de 2… 66,020 66,02
mt12prg020g 0,200 m² Subestructura soporte, para la sustentación del revesti… 38,077 7,62
mo015 0,977 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 29,78
mo082 0,387 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 8,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 111,540 2,23

3,000 % Costes indirectos 113,770 3,41

Precio total redondeado por m  .................................................. 117,18

Son ciento diecisiete Euros con dieciocho céntimos

14.2.9 RTM010d m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero
contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de
la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los
paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para
recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt18mva010f 4,500 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y … 3,916 17,62
mt29tma020a 1,050 m² Tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor… 53,269 55,93
mt12fpm020a 1,000 m² Estructura soporte para falsos techos continuos de pa… 2,804 2,80
mo015 0,387 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 11,80
mo082 0,387 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 8,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 96,270 1,93

3,000 % Costes indirectos 98,200 2,95

Precio total redondeado por m²  .................................................. 101,15

Son ciento un Euros con quince céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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14.2.10 RTM010c m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero
contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo y pintura negro mate de la
misma.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de
la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los
paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para
recepción de posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

mt18mva010f 4,500 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y … 3,916 17,62
mt29tma020a 1,050 m² Tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor… 53,269 55,93
mt12fpm020a 1,000 m² Estructura soporte para falsos techos continuos de pa… 2,804 2,80
PEAP.6g 90,000 kg Perfil cua 40x60x3 a galv 2,214 199,26
mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mo038 0,453 h Oficial 1ª pintor. 25,210 11,42
mo076 0,151 h Ayudante pintor. 20,990 3,17
mo015 0,387 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 30,480 11,80
mo082 0,387 h Ayudante montador de falsos techos. 20,990 8,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 312,540 6,25

3,000 % Costes indirectos 318,790 9,56

Precio total redondeado por m²  .................................................. 328,35

Son trescientos veintiocho Euros con treinta y cinco céntimos

14.2.11 RNE010 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mq07ple010bg 0,010 Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, … 120,893 1,21
mo038 0,847 h Oficial 1ª pintor. 25,210 21,35
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 28,170 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,730 0,86

Precio total redondeado por m²  .................................................. 29,59

Son veintinueve Euros con cincuenta y nueve céntimos

14.3 Solados
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14.3.1 RSM020 m² Entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza de
Bamboo UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles
de madera de pino de 75x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre
ellos 25 cm. Incluso juntas, acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos,
barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación,
nivelación y fijación de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y
lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt18mva010a 4,000 m Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y … 1,525 6,10
mt18mva020 1,000 Ud Material auxiliar para colocación de entarimado de ma… 3,093 3,09
mt18mta010z 1,020 m² Tabla machihembrada de madera maciza de Bamboo … 78,493 80,06
mt27tmp010 0,900 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 9,727 8,75
mq08war160 0,173 h Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equi… 4,182 0,72
mo025 1,528 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 25,210 38,52
mo063 0,351 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,990 7,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 144,610 2,89

3,000 % Costes indirectos 147,500 4,43

Precio total redondeado por m²  .................................................. 151,93

Son ciento cincuenta y un Euros con noventa y tres céntimos

14.3.2 ERSM.1da_3 m2 Revestimiento de peldaños realizado con tablillas de madera de Bamboo UltraDensity
de Mosso, 160x20mm, recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3 cm,
retranqueada 8 mm en paramentos, incluso barnizado con poliuretano de dos
componentes,  incluiso capa de mortero, formación de peldaños, taladros y mamperlan
en escaleracompletamente acabado.
Criterio de medición: Superficie en planta.

MOOA.8a 0,197 h Oficial 1ª construcción 18,880 3,72
mt18mta010z 1,900 m² Tabla machihembrada de madera maciza de Bamboo … 78,493 149,14
MOOA12a 0,197 h Peón ordinario construcción 19,060 3,75
MOOC.8a 0,787 h Oficial 1ª carpintería 17,570 13,83
MOOC10a 0,787 h Ayudante carpintería 15,000 11,81
PBUA11a 0,500 kg Adhesivo para maderas 2,883 1,44
PRCP.5aaa 0,400 l Barniz PU brillo trans 13,853 5,54
PRLD59da 1,050 m2 Mad iroco pqt 420x70x14 mm 25,316 26,58
%0200 2,000 % Medios auxiliares 215,810 4,32

3,000 % Costes indirectos 220,130 6,60

Precio total redondeado por m2  .................................................. 226,73

Son doscientos veintiseis Euros con setenta y tres céntimos
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14.3.3 RSG015b m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de
60x60 cm,  capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad
clase 1 según CTE; extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de
ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de espesor,
realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de
espesor, constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a
una lámina de polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de
forma que se garantice el aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para
juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, sellado de juntas del aislamiento con cinta autoadhesiva, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo
de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt16sab010a 1,050 m² Lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de… 5,230 5,49
mt16sab020 2,000 m Cinta autoadhesiva para sellado de solapes en lámina… 0,412 0,82
mt09mrb010a 7,500 kg Ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem,… 0,639 4,79
mt01arp040a 0,032 m³ Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 … 23,171 0,74
mt09mcb010g 8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, deformable… 1,102 8,82
mt18bcp010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm, aca… 73,785 77,47
mt09mcb020c 0,040 kg Mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH… 1,623 0,06
mt09mcb030a 0,350 kg Aditivo de látex Cl-stuk, "BUTECH", para incrementar l… 1,584 0,55
mo023 0,385 h Oficial 1ª solador. 25,210 9,71
mo061 0,192 h Ayudante solador. 20,990 4,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,480 2,25

3,000 % Costes indirectos 114,730 3,44

Precio total redondeado por m²  .................................................. 118,17

Son ciento dieciocho Euros con diecisiete céntimos

14.3.4 RSG015 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de
60x60 cm,  capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad
clase 1 según CTE; extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de
ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de espesor,
realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de
espesor, constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a
una lámina de polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de
forma que se garantice el aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado, One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para
juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte,
replanteos, cortes, sellado de juntas del aislamiento con cinta autoadhesiva, formación
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo
de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt16sab010a 1,050 m² Lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de… 5,230 5,49
mt16sab020 2,000 m Cinta autoadhesiva para sellado de solapes en lámina… 0,412 0,82
mt09mrb010a 7,500 kg Ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem,… 0,639 4,79
mt01arp040a 0,032 m³ Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 … 23,171 0,74
mt09mcb010g 8,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, deformable… 1,102 8,82
mt18bcp010… 1,020 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm, aca… 68,867 70,24
mt09mcb020c 0,040 kg Mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH… 1,623 0,06
mt09mcb030a 0,350 kg Aditivo de látex Cl-stuk, "BUTECH", para incrementar l… 1,584 0,55
mo023 0,385 h Oficial 1ª solador. 25,210 9,71
mo061 0,192 h Ayudante solador. 20,990 4,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 105,250 2,11

3,000 % Costes indirectos 107,360 3,22

Precio total redondeado por m²  .................................................. 110,58

Son ciento diez Euros con cincuenta y ocho céntimos

14.3.5 ERSP31bbbc m Revestimiento de peldaño de gres porcelanico BOTTEGA white prefabricada, , con
acabado pulido, de 31 cm. de huella y 17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm.,
suministradas en piezas de 1.31 a 1.80 m de longitud, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-21.riterio de medición: superficie en planta.

MOOA.8a 0,394 h Oficial 1ª construcción 18,880 7,44
MOOA12a 0,394 h Peón ordinario construcción 19,060 7,51
mt18bcp010… 1,900 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, 60x60 cm, aca… 68,867 130,85
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/A-P 32.5 R envasado 87,459 0,09
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 556,210 0,56
PBPM.1da 0,010 m3 Mto cto M-5 man 109,560 1,10
%0200 2,000 % Medios auxiliares 147,550 2,95

3,000 % Costes indirectos 150,500 4,52

Precio total redondeado por m  .................................................. 155,02

Son ciento cincuenta y cinco Euros con dos céntimos

14.3.6 REV.DM2 m2 Revestimiento de doble tablero de DM (21+21mm.) sobre estructura metálica de perfiler
rectangulares según planos de anfiteatro y escenario. Totalmente colocado sobre
estructura metálica en gradas, según NTE-RPL, incluso formación de peldaños,
limpieza y p.p. de costes indirectos. Incluido banda de neopreno en el apoyo.
Criterio de medicion: desarrollo de superficie

MOOC10a 0,344 h Ayudante carpintería 15,000 5,16
MOOC.8a 0,737 h Oficial 1ª carpintería 17,570 12,95
DM21 2,100 m2 tablero DM 25mm 21,449 45,04
NEO40X50 1,100 m2 banda neopreno 40x60 de 140 kg/m3 1,820 2,00
PEAP.6g 90,000 kg Perfil cua 40x60x3 a galv 2,214 199,26
%0200 2,000 % Medios auxiliares 264,410 5,29

3,000 % Costes indirectos 269,700 8,09

Precio total redondeado por m2  .................................................. 277,79

Son doscientos setenta y siete Euros con setenta y nueve céntimos

14.3.7 RSM020b m² Entarimado formado por tablas machihembradas de madera maciza de Bamboo
UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre superficie tableros
DM, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm. Incluso juntas,
acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de
barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Colocación de las tablas de madera.
Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt18mta010z 1,020 m² Tabla machihembrada de madera maciza de Bamboo … 78,493 80,06
mt27tmp010 0,900 l Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8. 9,727 8,75
mq08war160 0,173 h Lijadora de aplicación en pavimentos de madera, equi… 4,182 0,72
mo025 1,036 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera. 25,210 26,12
mo063 0,351 h Ayudante instalador de pavimentos de madera. 20,990 7,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 123,020 2,46

3,000 % Costes indirectos 125,480 3,76

Precio total redondeado por m²  .................................................. 129,24

Son ciento veintinueve Euros con veinticuatro céntimos
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14.3.8 REV.CHAPA m2 Pasarela de chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor sobre estructura tubular
de acero de 80x50x0.2mm, incluso formación de escaleras y peldañeado. Corte,
montaje, tornillería y medios auxiliares incluidos.
Incluido: pinta negro.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²),
sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.

MOOM.8a 0,786 h Oficial 1ª metal 13,440 10,56
MOOM12a 0,394 h Peón metal 11,020 4,34
PEAC.7h 1,100 m2 Chapa acero galv e/2.0mm 28,455 31,30
PEAP.2xY 10,000 kg Perfil rect 80x50x2 a galv 1,063 10,63
mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de secado rápido, c… 3,099 0,39
mt27eer030d 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para exterior, colo… 13,214 2,03
mo038 0,847 h Oficial 1ª pintor. 25,210 21,35
mo076 0,152 h Ayudante pintor. 20,990 3,19
%0200 2,000 % Medios auxiliares 83,790 1,68

3,000 % Costes indirectos 85,470 2,56

Precio total redondeado por m2  .................................................. 88,03

Son ochenta y ocho Euros con tres céntimos

14.3.9 RSB020 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de
cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora,
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de
líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno
expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares
situados dentro de su perímetro.

mt16pea020a 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-E… 0,905 0,09
mt09mal010a 0,040 m³ Mortero autonivelante, CT - C10 - F3 según UNE-EN … 186,843 7,47
mt09bnc020a 0,150 l Líquido de curado incoloro, formado por una disolució… 5,697 0,85
mq06pym020 0,102 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 10,036 1,02
mo031 0,034 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 25,210 0,86
mo069 0,026 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 20,990 0,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,840 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,060 0,33

Precio total redondeado por m²  .................................................. 11,39

Son once Euros con treinta y nueve céntimos
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15 Señalización y equipamiento

15.1 Telón Cortafuegos
15.1.1 LIM010 Ud Telón cortafuegos. Construcción de acuerdo a UNE CWA 15902-1 (SISTEMA DE

ELEVACIÓN) y CTE (HOJA+SISTEMA DE ELEVACION). Según las siguientes
especificaciones:
- Resistencia y estabilidad al fuego: EI 60 minutos.
- Resistencia a la presión diferencial: 0,4Kn/m².
- Dimensiones: 8,60 x 7,30 m.
- Tiempo de descenso requerido en emergencia: 30 segundos.
- Bastidor estructural constituido por tubos comerciales de acero laminado, diseñados
para permitir el montaje de paneles intumescentes. Adaptado el conjunto a las
dimensiones de embocadura y con capacidad de resistir la presión diferencial
requerida por CTE.
- Revestimiento en ambas caras con paneles intumescentes tipo Miret Metzeler o
similar homologados al rango de protección indicado.
- Guías laterales fabricadas mediante perfiles de acero laminado.
- Sellado superior.
- Sellado inferior mediante banda intumescente de material intumescente.
- Elevación mediante motor reductor trifásico de 500 Kg de capacidad de carga dotado
de 2 tambores de enrollamiento de cable. El conjunto de elevación deberá cumplir con
la norma UNE-EN 17206:2021
- Descenso y elevación de la hoja asistido por contrapesos ubicados en el lateral de
escenario. La caja de contrapesos se conecta a la hoja mediante divisor, poleas y
cables de acero.
- El sistema de contrapesos dispondrá de carenado integral en todo su recorrido
mediante chapa de acero pintada en color negro.
- Cuadro de mando manual ubicado en un lateral de escenario. 2 mandos remotos de
bajada de emergencia serán instalados, uno en sala y otro en lateral de escenario. El
cuadro de control dispondrá de contactores de entrada para activación de emergencia
desde el sistema de extinción del edificio.
- Sistema de aviso luminoso de bajada del telón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la
puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la
puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt26pes040c 1,000 Ud Telón cortafuegos 7050x6000mm de dos hojas 116.548,557 116.548,56
mo011 39,905 h Oficial 1ª montador. 30,480 1.216,30
mo080 39,905 h Ayudante montador. 20,990 837,61
mo003 10,089 h Oficial 1ª electricista. 30,480 307,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 118.909,980 2.378,20

3,000 % Costes indirectos 121.288,180 3.638,65

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 124.926,83

Son ciento veinticuatro mil novecientos veintiseis Euros con ochenta y tres céntimos

15.2 Transporte vertical
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15.2.1 ITA010b Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de
velocidad, 5 paradas, 900 kg de carga nominal, con capacidad para 12 personas, nivel
alto de acabado en cabina de 1400x2200x2200 mm, con alumbrado eléctrico
permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable
de 1000x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,
guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas
de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de
cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de
cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y sistemas de
seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado
con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt39aec015w 1,000 Ud Cabina con acabados de calidad alta, de 1400 mm de … 5.342,579 5.342,58
mt39aea010k 1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor … 765,528 765,53
mt39aab010g 5,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad alta, para a… 14,517 72,59
mt39aab020g 1,000 Ud Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con a… 77,610 77,61
mt39aeg010k 1,000 Ud Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de … 4.111,742 4.111,74
mt39ael010k 1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor el… 1.012,439 1.012,44
mt39aem010k 1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico d… 1.694,286 1.694,29
mt39aap015c 5,000 Ud Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, co… 387,889 1.939,45
mt39aer010k 1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor… 2.386,463 2.386,46
mt39aes010b 5,000 Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasaje… 55,644 278,22
mt39aei010k 1,000 Ud Incremento por cada parada adicional en ascensor elé… 172,528 172,53
mt39www010 5,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y p… 3,474 17,37
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspend… 36,405 36,41
mt39www030 1,000 Ud Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. 108,977 108,98
mo016 78,856 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 30,480 2.403,53
mo085 78,856 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 26,350 2.077,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 22.497,590 449,95

3,000 % Costes indirectos 22.947,540 688,43

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 23.635,97

Son veintitres mil seiscientos treinta y cinco Euros con noventa y siete céntimos

15.2.2 ITM010 Ud Suministro e instalación completa de montacargas eléctrico de adherencia para 3000
kg y 0,6 m/s, sistema de accionamiento de 1 velocidad de 2 paradas, maniobra
universal simple, puertas de acceso correderas automáticas de 220 cm de ancho y 200
cm de altura en acero pintado, cabina  1800x2700cm con puerta y nivel básico de
acabado. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables
de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, grupo tractor, cuadro
y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de
velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación
de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y
pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos.
Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y
conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina
con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado
con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt39mec010a 1,000 Ud Cabina con acabados de calidad básica para montaco… 7.637,136 7.637,14
mt39mea010a 1,000 Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para montacoc… 5.028,831 5.028,83
mt39mab010a 2,000 Ud Botonera de piso con acabados de calidad básica, par… 19,875 39,75
mt39mab020a 1,000 Ud Botonera de cabina para montacoches con acabados … 47,532 47,53
mt39meg010a 1,000 Ud Grupo tractor para montacoches eléctrico industrial de… 18.031,126 18.031,13
mt39mel010a 1,000 Ud Limitador de velocidad y paracaídas para montacoche… 4.415,887 4.415,89
mt39mem01… 1,000 Ud Cuadro y cable de maniobra para montacoches eléctri… 4.203,541 4.203,54
mt39map010a 2,000 Ud Puerta de acceso corredera automática de acero pinta… 1.667,238 3.334,48
mt39mer010a 1,000 Ud Recorrido de guías y cables de tracción para montaco… 4.928,758 4.928,76
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mt39mes010a 2,000 Ud Selector de paradas para montacoches eléctrico indus… 58,060 116,12
mt39www020 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de transporte. 8,855 17,71
mt39www010 2,000 Ud Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y p… 3,474 6,95
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspend… 36,405 36,41
mo016 132,642 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 30,480 4.042,93
mo085 132,642 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 26,350 3.495,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 55.382,290 1.107,65

3,000 % Costes indirectos 56.489,940 1.694,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 58.184,64

Son cincuenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro Euros con sesenta y cuatro céntimos

15.2.3 HED030 Ud Recibido de puerta de ascensor, con patillas de anclaje, con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y
aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,377 0,01
mt09mif010ia 0,030 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 37,447 1,12
mo020 1,489 h Oficial 1ª construcción. 25,210 37,54
mo113 1,585 h Peón ordinario construcción. 20,290 32,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,830 1,42

3,000 % Costes indirectos 72,250 2,17

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 74,42

Son setenta y cuatro Euros con cuarenta y dos céntimos

15.3 Butacas y plataformas
15.3.1 TMB070a Ud Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseño ergonómico, de líneas rectas y

sencillass, caracterizada por la perfecta alineación del asiento, el respaldo y el
apoyabrazos cuando la butaca está desocupada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt50spl105b 4,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornill… 5,721 22,88
mt52mug22… 1,000 Ud Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseñ… 472,256 472,26
mo041 0,816 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,930 16,26
mo087 0,391 h Ayudante construcción de obra civil. 18,920 7,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 518,800 10,38

3,000 % Costes indirectos 529,180 15,88

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 545,06

Son quinientos cuarenta y cinco Euros con seis céntimos

15.3.2 TMB070ab Ud Butaca 8023 - K-ROLL móvil,que incorporan sistema móvil mediante ruedas, las cuales
al estar desbloqueadas permiten un movimiento 360°del conjunto. Distribución en
barras de 3 butacas. tapizada, de diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillass,
caracterizada por la perfecta alineación del asiento, el respaldo y el apoyabrazos
cuando la butaca está desocupada.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt52mug22… 1,000 Ud Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseñ… 634,613 634,61
mo041 0,816 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,930 16,26
mo087 0,391 h Ayudante construcción de obra civil. 18,920 7,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 658,270 13,17

3,000 % Costes indirectos 671,440 20,14

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 691,58

Son seiscientos noventa y un Euros con cincuenta y ocho céntimos
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15.3.3 RSJ010 m² Plataformas de tijeras de 2mx1m Platea

Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica
de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt18acc010ab 1,000 m Plataformas de tijeras de 2mx1m 1.586,047 1.586,05
mo017 0,550 h Oficial 1ª carpintero. 30,480 16,76
mo058 0,550 h Ayudante carpintero. 26,350 14,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.617,300 32,35

3,000 % Costes indirectos 1.649,650 49,49

Precio total redondeado por m²  .................................................. 1.699,14

Son mil seiscientos noventa y nueve Euros con catorce céntimos

15.4 Equipamiento general
15.4.1 SNA010 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 60

cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de
ancho, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero inoxidableresolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Fijación del faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de
la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt19egl020a 0,720 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado … 85,465 61,53
mt19ewa03… 2,200 m Formación de canto con faldón frontal y entrecalle de … 16,942 37,27
mt19ewa040a 1,000 m Formación de canto recto en copete de piedra natural,… 4,915 4,92
mt19ewa020 1,000 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,530 10,53
mt19egl025 0,017 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilida… 24,224 0,41
mo011 1,291 h Oficial 1ª montador. 30,480 39,35
mo080 1,348 h Ayudante montador. 20,990 28,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 182,300 3,65

3,000 % Costes indirectos 185,950 5,58

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 191,53

Son ciento noventa y un Euros con cincuenta y tres céntimos

15.4.2 SNA010b Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 175 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de
ancho, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Fijación del faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de
la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt19egl020a 1,260 m² Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado … 85,465 107,69
mt19ewa03… 2,950 m Formación de canto con faldón frontal y entrecalle de … 16,942 49,98
mt19ewa040a 1,750 m Formación de canto recto en copete de piedra natural,… 4,915 8,60
mt19ewa010j 2,000 Ud Formación de hueco con los cantos pulidos, en encim… 39,032 78,06
mt19ewa020 1,750 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,530 18,43
mt19egl025 0,026 l Masilla tixotrópica, de color a elegir, de alta durabilida… 24,224 0,63
mo011 2,250 h Oficial 1ª montador. 30,480 68,58
mo080 2,394 h Ayudante montador. 20,990 50,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 382,220 7,64

3,000 % Costes indirectos 389,860 11,70

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 401,56

Son cuatrocientos un Euros con cincuenta y seis céntimos
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15.4.3 SAL020 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de
560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible,
modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

mt30lpr020a 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo… 82,186 82,19
mt31gmo200a 1,000 Ud Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartuc… 184,079 184,08
mt30sfr010a 1,000 Ud Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA", par… 75,121 75,12
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acaba… 12,488 24,98
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,442 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 43,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 410,390 8,21

3,000 % Costes indirectos 418,600 12,56

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 431,16

Son cuatrocientos treinta y un Euros con dieciseis céntimos

15.4.4 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Gap"ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de
360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30smr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitari… 133,097 133,10
mt30smr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana … 133,097 133,10
mt30smr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, mod… 89,018 89,02
mt30smr500 1,000 Ud Codo para evacuación vertical del inodoro, "ROCA", s… 10,611 10,61
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cr… 14,192 14,19
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,611 2,61
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,332 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 40,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 423,300 8,47

3,000 % Costes indirectos 431,770 12,95

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 444,72

Son cuatrocientos cuarenta y cuatro Euros con setenta y dos céntimos

15.4.5 SAD005b Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80 cm, con juego de desagüe, y
sifón. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

mt30pas020n 1,000 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80… 390,207 390,21
mt30dpd020 1,000 Ud Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de ace… 4,231 4,23
mt30www005 0,036 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,22
mo008 1,213 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 36,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 431,630 8,63

3,000 % Costes indirectos 440,260 13,21

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 453,47

Son cuatrocientos cincuenta y tres Euros con cuarenta y siete céntimos
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15.4.6 SGD020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha,
gama alta, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor,
equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos
de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31gma04… 1,000 Ud Grifo mezclador monomando mural para ducha, gama… 124,405 124,41
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,397 1,40
mo008 0,544 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 16,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 142,390 2,85

3,000 % Costes indirectos 145,240 4,36

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 149,60

Son ciento cuarenta y nueve Euros con sesenta céntimos

15.4.7 SNP010 Ud Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido, de 215 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal a inglete de 7 cm de ancho.
Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero inoxidable; resolución de esquinas,
ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos,
sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.
Fijación del faldón a la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de
la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt19egi010k 1,441 m² Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido, … 139,488 201,00
mt19ewa03… 3,350 m Formación de canto con faldón frontal colocado a ingl… 18,864 63,19
mt19ewa020 2,150 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,530 22,64
mt32war010 0,031 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente par… 9,780 0,30
mo011 2,771 h Oficial 1ª montador. 30,480 84,46
mo080 2,893 h Ayudante montador. 20,990 60,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 432,310 8,65

3,000 % Costes indirectos 440,960 13,23

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 454,19

Son cuatrocientos cincuenta y cuatro Euros con diecinueve céntimos

15.4.8 SAL010 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Art 60 "ROCA", color Graphit,
de 600x380 mm, equipado con grifería monomando mural, para lavabo, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible,
modelo Totem. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

mt30lpr015e 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, model… 397,871 397,87
mt31gmo202a 1,000 Ud Grifería monomando mural, para lavabo, con cartucho… 242,650 242,65
mt30sfr010d 1,000 Ud Sifón botella extensible, modelo Totem, "ROCA", para… 96,481 96,48
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,389 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 42,34
% 2,000 % Costes directos complementarios 779,410 15,59

3,000 % Costes indirectos 795,000 23,85

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 818,85

Son ochocientos dieciocho Euros con ochenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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15.4.9 SAU010 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA",
color Blanco, de 285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Sprint. Incluso silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30uar030a 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación emp… 202,980 202,98
mt31gmo059a 1,000 Ud Grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo a… 112,431 112,43
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,105 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 33,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 349,160 6,98

3,000 % Costes indirectos 356,140 10,68

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 366,82

Son trescientos sesenta y seis Euros con ochenta y dos céntimos

15.4.10 SAI030 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de
pedido 500.602.01.2, serie Acanto "GEBERIT", de 350x510x425 mm, sin brida ni borde
de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de
Duroplast, con tratamiento antibacteriano, de caída amortiguada, código de pedido
500.660.01.2. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30sng120d 1,000 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmalt… 375,517 375,52
mt30sng111s 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, con tratamien… 157,307 157,31
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,665 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 50,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 583,650 11,67

3,000 % Costes indirectos 595,320 17,86

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 613,18

Son seiscientos trece Euros con dieciocho céntimos

15.4.11 SAI110 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4
litros para descarga parcial, para inodoro de suelo, código de pedido 109.790.00.1,
modelo Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm de profundidad, con juego de accesorios,
código de pedido 243.272.00.1 y pulsador para accionamiento de cisterna, de zinc,
acabado personalizable con teclas acabado brillante imitación cromo, de descarga
doble, código de pedido 115.788.00.2, modelo Sigma50,. Instalación empotrada en
tabique de placas de yeso.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt30geb100a 1,000 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento fr… 153,529 153,53
mt30geb104a 1,000 Ud Juego de accesorios, código de pedido 243.272.00.1, … 40,498 40,50
mt30geb250… 1,000 Ud Pulsador para accionamiento de cisterna, de zinc, aca… 210,143 210,14
mo008 1,275 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 38,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 443,030 8,86

3,000 % Costes indirectos 451,890 13,56

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 465,45

Son cuatrocientos sesenta y cinco Euros con cuarenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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15.4.12 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha y suelo, con forma de L, de acero inoxidable AISI 304
acabado mate, de dimensiones totales 745x745 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.

mt31abp132cc 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y t… 106,459 106,46
mo107 0,933 h Ayudante fontanero. 26,350 24,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 131,040 2,62

3,000 % Costes indirectos 133,660 4,01

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 137,67

Son ciento treinta y siete Euros con sesenta y siete céntimos

15.4.13 ESMR32cne u Mostrador y mesa interior según diseño de proyecto e indicaciones de la d.f.  a base de
tablero de bamboo incluso bancada superior continua de 70x120x60 cm. del mismo
material  de 40 mm de espesor, chapada en formica, con dos puertas con cierre por
bisagras de resorte y dos cajones independientes sobre guías metálicas, acabado en
DM lacado, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo
en tacón a juego con el acabado y balda interior graduable, incluso herrajes.

MOOC.8a 4,979 h Oficial 1ª carpintería 17,570 87,48
PSMR32cne 1,000 u Mue DM 120 2prta-2caj 4.301,341 4.301,34
%0100 1,000 % Medios auxiliares 4.388,820 43,89

3,000 % Costes indirectos 4.432,710 132,98

Precio total redondeado por u  .................................................. 4.565,69

Son cuatro mil quinientos sesenta y cinco Euros con sesenta y nueve céntimos

15.4.14 SEE010 Ud Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos modelo EM-3 ISO "MAYDISA",
para salvar una altura entre plantas de 220 a 280 cm y para un hueco de 120x70 cm,
con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado
de las juntas con silicona neutra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

mt44eem030f 1,000 Ud Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos … 274,785 274,79
mt08aaa010a 0,037 m³ Agua. 1,377 0,05
mt09mif010ca 0,203 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color … 33,922 6,89
mt15sja100 1,000 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,148 3,15
mo011 6,024 h Oficial 1ª montador. 30,480 183,61
mo080 6,671 h Ayudante montador. 20,990 140,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 608,510 12,17

3,000 % Costes indirectos 620,680 18,62

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 639,30

Son seiscientos treinta y nueve Euros con treinta céntimos

15.4.15 SAV005 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415
mm. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a
la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

mt30vag040a 1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama … 184,443 184,44
mt30div020 1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 10,370 10,37
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponent… 5,973 0,07
mo008 1,311 h Oficial 1ª fontanero. 30,480 39,96
% 2,000 % Costes directos complementarios 234,840 4,70

3,000 % Costes indirectos 239,540 7,19

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 246,73

Son doscientos cuarenta y seis Euros con setenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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15.4.16 EQES_136 ud Espejo circular retro ilum. Marco dorado
Suministro e instalación de espejo cromado circular para colgar marco metálico
dorado e iluminación led trasera, de diametro 60cm.

Sin descomposición 305,825
3,000 % Costes indirectos 305,825 9,18

Precio total redondeado por ud  .................................................. 315,00

Son trescientos quince Euros

15.4.17 EQES_145 ud Suministro e instalación de señalética interior en metacrilato dorado.

Sin descomposición 2.470,874
3,000 % Costes indirectos 2.470,874 74,13

Precio total redondeado por ud  .................................................. 2.545,00

Son dos mil quinientos cuarenta y cinco Euros

15.4.18 EQES_129 ud Suministro e instalación de espejo cromado con iluminación perimetral tipo led de
medidas: ancho igual a mesa 300cm y alto 60cm, colgado sobre paramento.

Sin descomposición 315,534
3,000 % Costes indirectos 315,534 9,47

Precio total redondeado por ud  .................................................. 325,00

Son trescientos veinticinco Euros

15.4.19 EQES_123 ud Suministro e instalación de silla apilable con pata de acero y asiento en madera
laminada.

Sin descomposición 234,563
3,000 % Costes indirectos 234,563 7,04

Precio total redondeado por ud  .................................................. 241,60

Son doscientos cuarenta y un Euros con sesenta céntimos

15.4.20 eqesce Ud Equipamiento escénico

Sin descomposición 507.611,515
3,000 % Costes indirectos 507.611,515 15.228,35

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 522.839,86

Son quinientos veintidos mil ochocientos treinta y nueve Euros con ochenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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16 Seguridad y salud

16.1 ss Ud Seguridad y Salud

Sin descomposición 49.025,971
3,000 % Costes indirectos 49.025,971 1.470,78

Precio total redondeado por Ud  .................................................. 50.496,75

Son cincuenta mil cuatrocientos noventa y seis Euros con setenta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 Actuaciones previas

1.1 Analítica
1.1.1 u Identifiación y pruebas físico-químicas de análisis de morteros 408,41 CUATROCIENTOS OCHO EUROS

CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1.1.2 u Realización de estudios y pruebas de laboratorio para establecer valores
de : .ESTRATIGRAFÍA DE POLICROMÍAS Y DORADOS. 330,34 TRESCIENTOS TREINTA EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.1.3 u Realizacion de estudios y pruebas de laboratorio para establecer
caracteristicas de : SALES. 291,26 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

1.1.4 u Realización de estudios y pruebas de identificación para establecer la
caracterización de: XILÓFAGOS. 447,44 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

SIETE EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.5 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto. Ruido aéreo: 2 en separación entre área protegida y de actividad
según UNE-EN ISO 140-4, 2 de fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido
de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación
del Plan de control de calidad. 1.767,61 MIL SETECIENTOS SESENTA Y

SIETE EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

1.1.6 u Seguimiento arqueológico interior, exterior y paramentos verticales por
técnico especialista arqueólogo. Realización de excavaciones de
arqueología caso de aparecer restos que puedan considerarse de
importancia. Incluso trabajos de laboratorio de limpieza, estudio y siglado de
materiales recuperados con redacción de informe y memoria final de la
intervención. 3.885,68 TRES MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.2 Cimbras
1.2.1 m2 Montaje de andamio tubular tipo Layher o similar de 1 metro de ancho,

incluyendo plataformas de trabajo cada dos metros de altura en todo el
andamio, con dos sistemas de escaleras situadas en los extremos, doble
barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda la madera necesaria para
los ajustes por parte de la empresa de montaje, y el mantenimiento del
andamio durante seis meses con una revisión cada dos meses, que
quedará perfectamente ajustado al perímetro del exterior del teatro a una
distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de
obstáculos como cornisas de puertas y adornos, cornisa superior,
instalaciones, etc.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el
desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas. 7,44 SIETE EUROS CON CUARENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

1.2.2 m3 Montaje de cimbra de andamio tubular tipo Layher de para trabajos en
superficies en altura, incluyendo plataformas de trabajo horizontales y
verticales cada dos metros de altura en todo el andamio, en paramentos
verticales, con dos sistemas de escaleras de aluminio situadas en los
extremos, doble barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda la madera
necesaria para los ajustes por parte de la empresa de montaje, y el
mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada dos
meses, que quedará perfectamente ajustado al perímetro de los palcos y el
espacio central sobre platea, a una distancia no superior a 10cm de los
paramentos, incluso el salvado de obstáculos de cualquier tipo. El montaje
en el primer tramo se realizara mediante vigas de celosia para realizar
trabajos en el pavimento.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el
desmontaje. Se considera el montaje de total de la superficie en cada
puesta, considerando el montaje y desmontaje de la parte correspondiente
dentro del teatro cada dos meses. 7,60 SIETE EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.2.3 d Dias de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en superficie vertical
de andamio 0,11 ONCE CÉNTIMOS

1.2.4 d Dias de alquiler m3 de andamio tubular tipo Layher en trabajos de
superficie horizontal. 0,05 CINCO CÉNTIMOS

1.2.5 u Estabilización de fachadas, a dos niveles, realizada con estructura interior
SUPERSLIM de vigas aligeradas con uniones atornilladas, unida a fachada
mediante tensores anclados al muro.
Incluso realización de pasamuros en las zonas necesarias de los distintos
niveles de estabilización.
Incluso poryecto de montaje y certificación de instalación.
No incluye el tapado de los pasamuros realizados para anclar la
estabilización en las fachadas de mares.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el
desmontaje. 52.032,14 CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA

Y DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

1.2.6 m2 Instalación, montaje, mantenimiento y alquiler de plataformas
elevadoras para trabajos de mantenimiento, rehabilitación o ejecución de
elementos de fachada.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el
desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas. 14,95 CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2 Demoliciones
2.1 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y

mecánicos, de edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más
edificaciones colindantes y/o medianeras, con una altura edificada de más
de 12 m y una superficie media de entre 1000 y 2500 m², y carga mecánica
sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de hormigón
y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional
que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
cimentación, la demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de
residuos a gestor autorizado. 19,99 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y
mecánicos, de edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más
edificaciones colindantes y/o medianeras, con una altura edificada de entre
8 y 12 m y una superficie media de hasta 200 m², y carga mecánica sobre
camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de hormigón y su
estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional
que sea necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la
cimentación, la demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de
residuos a gestor autorizado. 21,07 VEINTIUN EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 123



2.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de
agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base
soporte. 16,63 DIECISEIS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 25 cm
de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto. 12,92 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la
excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados. 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.2 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de árido
reciclado de hormigón de 40 a 80 mm de diámetro; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la
explanada. 8,35 OCHO EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

3.3 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de
10 cm de espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie
teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados. 12,65 DOCE EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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4.1 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero,
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,4 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar
y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el
montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no
incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación
de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de
instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados. 248,39 DOSCIENTOS CUARENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en
excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y
fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación
y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado. 324,39 TRESCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5 Estructuras

5.1 Acero
5.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas

simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEA, colocado con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a
la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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5.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a
la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a
la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPN, colocado con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a
la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.1.5 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas
simples de perfiles laminados en caliente de la serie UPN, colocado con
uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a
la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,49 DOS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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5.1.6 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples
de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,14 DOS EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

5.1.7 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones
soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.1.8 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones
soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 2,13 DOS EUROS CON TRECE

CÉNTIMOS

5.1.9 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido,
a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 29,59 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 127



5.1.10 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de
zancas y mesetas, formada por piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los
perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje. 159,08 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

5.1.11 m² Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de pasarela peatonal,
formada por chapa estampada chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN
10363, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm de espesor
nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue,
con uniones soldadas en obra. 
Incluido piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con
uniones soldadas en obra.
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la pasarela peatonal. Colocación y fijación provisional
de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje. 128,37 CIENTO VEINTIOCHO EUROS

CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.1.12 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas,
pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina,
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye:
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los
cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje. 74,74 SETENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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5.1.13 Ud Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla electrosoldada
antideslizante, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores
de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y
marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado
en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado
mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera.
Incluye: Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de
fijación. 27,11 VEINTISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

5.2 Hormigón armado
5.2.1 m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de mampostería, con

martillo neumático, con un espesor menor que el ancho total del muro, para
alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos
equidistantes para mantener estabilizada la caja, posterior desapeado, 
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 199,34 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.2.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para
formación de pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, con
acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables
en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 29,45 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado
con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 125,6
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto. 423,98 CUATROCIENTOS VEINTITRES

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga
descolgada, recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para
revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y
nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 35,04 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

5.2.5 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 61,9 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto. 315,52 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

5.2.6 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 67,5 kg/m³. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto. 326,36 TRESCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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5.2.7 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta
de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 48,4 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 171,76 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.2.8 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta
de hasta 3 m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 38,3 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 171,03 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON TRES CÉNTIMOS
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5.2.9 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta
de entre 4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 38,2 kg/m²; montaje y desmontaje de
sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los
pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de
encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.
Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud
desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m². 175,46 CIENTO SETENTA Y CINCO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.2.10 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a
dos caras con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de
hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para
contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores,
elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de
pasamuros para paso de los tensores. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento.
Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el
hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en
contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m². 36,47 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.11 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 20 cm de espesor
medio, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada
de 114,1 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de
atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el
encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores
homologados. Formación de juntas. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la
superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica
de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m². 406,35 CUATROCIENTOS SEIS EUROS

CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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5.2.12 m² Losa de 25 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero
galvanizado prelacado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 70 mm
de altura de perfil y 210 mm de intereje y hormigón armado realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
volumen total de hormigón 0,212 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía total de 6 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica.
Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos
para fijación de las chapas, alambre de atar, separadores y agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y
resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación
de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye la
estructura metálica. 119,56 CIENTO DIECINUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.2.13 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³;
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada
con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 810,60 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

5.2.14 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con
peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y
laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos,
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante,
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 206,32 DOSCIENTOS SEIS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3 Bloque
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5.3.1 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de
hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales
tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en
formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales,
volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos
verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de
tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las
piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido,
vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios
para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 59,06 CINCUENTA Y NUEVE EUROS

CON SEIS CÉNTIMOS

6 Intervención en fachada

6.1 INTERVENCIÓN PARAMENTOS SILLERÍA

6.1.1 PRECONSOLIDACIÓN
6.1.1.1 m2 Tratamiento de aspersión e impregnación  para preconsolidación de la

superficie lítica disgregada y arenizada, a base  de aplicar dos capas
(mediante nebulización y/o brocha) de un agente consolidante de tipo
silico-órganico aplicado mediante un producto monocomponente a base de
ester de sílice, tegovakon v fabricado por la marca th. goldsmidt s.a.  en el
proyecto y sea aceptado por la dirección facultativa, disuelto al 50% en
white spirit, siguiendo las instrucciones recomendadas por fabricante según
las especificaciones de proyecto,considerando un 20% de la superficie
lítica. 26,36 VEINTISEIS EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.1.1.2 m2 Tratamiento de inyección para la  preconsolidación en la roca a base de
inyección de acetato de polivinilo mediante jeringas a baja presión en
fisuras, y resinas epoxi de dos componentes a base de bisfemol a, de baja
viscosidad y alto poder de penetración 55-65, de la casa fetasa o
similar,mediante equipo de presión a  2 atm.en grandes grietas. incluso
montaje, desmontaje y traslado de bomba de baja presión mangueras,
equipo y material necesario, sellado de grietas y fisuras para evitar
pérdidas, limpieza y eliminación de restos, considerando un 5% de la
superficie lítica total. 123,34 CIENTO VEINTITRES EUROS

CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.1.2 LIMPIEZA MECÁNICA
6.1.2.1 m2 Eliminacion del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada

de fábrica de cantería, retirando manualmente el mortero disgregado,
mediante brochas de cerda, cepillos de raices espátulas etc, (nunca con
instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los
sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión
controlada para la eliminacion de los detritus y material desagregado, otros
tipos de mortero no originales, mucho más resistentes mecanicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando
pueda asegurarse que éstos podran desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y detritus y carga
sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos seran
realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización
de mano de obra menor calificada. 19,27 DIECINUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS
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6.1.2.2 m2 Limpieza mecanica de grapas, hierros, clavos, pernos y objetos
metálicos no originales incrustados sobre juntas y sillares, mediante
perforación, comprendiendo de objetos ocultos mediante detector de ondas
magnéticas y extracción total, tanto de partes visibles como de interiores
bajo morteros para evitar turgiscencias, dilataciones, pigmentaciones por
oxidación y grietas incluido limpieza del tajo y transporte a vertedero
totalmente preparado para el relleno de perforaciones mediante morteros de
cal grasa,considerando el 5% de la superficie lítica. 25,89 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.1.2.3 m2 Limpieza final de la superficie del paramento por aspiración con equipo
mecánico trifásico, de baja emisión sonora. Medida la superficie sin deducir
huecos. Incluso p.p. medios necesarios para el movimiento, conexión y
funcionamiento del equipo y sus accesorios en los distintos planos de
trabajo. 11,08 ONCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

6.1.3 LIMIPIEZA QUIMICA
6.1.3.1 m2 Limpieza química manual de paramentos con agua desionizada, con

adición de algicida a base de sal de amonio cuaternario(cetrimide de roig
farma,neodesogen), mediante cepillos de nylon. Considerando un 100% de
la superficie lítica. 17,06 DIECISIETE EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

6.1.3.2 m2 Limpieza química de manchas grasas sobre sillares mediante agua
desionizada a 90ºc y un agente tensoactivo aniónico neutro especial para
aceites, grasas y lípidos, tipo teepool al 3%. Considerando un 5% de la
superficie total lítica. 73,23 SETENTA Y TRES EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS

6.1.3.3 m2 Limpieza de fábrica de piedra compacta en estado de conservación
malo, comprendiendo: limpieza de restos de oxidos metalicos con agua,
alcohol etílico y amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, y con
papetas de carbonato amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con
agua, alcohol etílico y amoníaco, debiendose eliminar estos productos por
evaporación ayudandose de calefactores de aire caliente, incluso limpieza
en profundidad de las fisuras con alcohol etílico y amoníaco, considerando
un grado de dificultad normal y un 5% de la superficie total lítica. 44,94 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.1.4 LIMPIEZA MECANICA-QUIMICA
6.1.4.1 m2 Limpieza y eliminación general primaria en seco, micropuling, de costras

carbonatadas y suciedad en zonas de dificil acceso, depositados sobre las
superficies horizontales de festejadores y bajos de paramentos lisos y/o
moldurados a base de proyección de abrasivo de polvo de vidrio
micronizado de una granulometría no superior a 0.5 mm., o cascara de nuez
o almendra. La presión de proyección no excederá de 4 kg. y la boquilla no
será mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de comprobación
de arrastre de la suciedad y limpieza de residuos. Medido a cinta corrida por
compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas,
molduraciones o de especial dificultad. Considerando el 20% del total de la
superficie lítica. 35,91 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

6.1.5 TRATAMIENTO ANTISALES
6.1.5.1 m2 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e

insolubles, sobre paños lisos de fábricas pétreas en estado de conservación
malo, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa
protección de la superficie con nylón soluble, dejando secar, y levantando
con cuidado la pulpa donde habran ido a depositarse las sales solubles, el
proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la
superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado esmerado con
escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus,
afectando a todos los elementos salientes, considerando un grado de
dificultad normal. Considerando  un 5% del resto de la superficie total lítica. 181,67 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.1.6 CONSOLIDACIÓN
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6.1.6.1 m2 Consolidación de sillares de piedra caliza tipo Godella, previa limpieza,
arenizados y algo deteriorados, a base de cuatro capas de pulverizado del
fondo de ester de sílice, tipo Tegovakon V de Goldschmidt,
monocomponente con metilsiloxano, o equivalente, con  diferentes
disoluciones, 25-50-75 y 100% del producto en white Spirit. Medido
deduciendo huecos. Considerando un 20% de la superficie lítica total. 53,89 CINCUENTA Y TRES EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6.1.7 COSIDO DE ELEMENTOS LÍTICOS
6.1.7.1 ud Anclaje sobre fábrica de piedra de elementos inestables, mediante varilla

de fibra vidrio, de longitud aproximada 0.50 m. y diámetro 6 mm. introducida
en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con
coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo,
comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor
al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la
varilla con resina epoxy de dos componentes de dosificación 100/37 tipo
araldit BY154-HY2995 o similar, e introducción en el taladro, dejando
fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada
de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.  A determinar por la
Dirección Facultativa de la Obra. 105,97 CIENTO CINCO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.1.8 REINTEGRACIÓN VOLUMETRICA
6.1.8.1 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones

medias aproximadas de 60x40 cm. con mortero de cal, arido marmoreo, de
dosificación 1:2 ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y
tipo de junta a determinar según estudios, incluso muestras de acabado,
color y textura a elegir, con eliminacion de las juntas antiguas en una
profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,
además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas
con el ancho y espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de
mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de
su fraguado. Medida la superficie ejecutada descontando huecos mayores
de 3.00 m2 22,15 VEINTIDOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

6.1.8.2 u Sustitución de sillares "redonas" de piedra de marés de características
similares a las de la pieza existente, de forma prismática sin molduración,
con una superficie media de sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2 y
una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso nuevo sillar y  rebaje de la pieza
hasta la profundidad deseada con extracción de piedra y restos de mortero
de juntas, separadores de plomo que garantizcen el espesor de la junta,
cuñas para nivelar el nuevo sillar, rejuntado con mortero de cal, retacado y
limpieza. 645,35 SEISCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

6.1.8.3 u Sustitución de sillares moldurados como son ménsulas, claves, dovelas,
de piedrade marés de características similares a las de la pieza existente,
con molduración geometrica, con una superficie media de sillar de 2500
cm2 y como maximo 2900 cm2 y una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso
nuevo sillar y rebaje de las piezas hasta la profundidad y formas deseada,
con extracción de piedra y restos de mortero de juntas, apeo de las piezas
del entorno de la sustituida, separadores de plomo que garantizcen el
espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar o nervio, rejuntado
con mortero de cal, retacado y limpieza. 1.205,49 MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

6.1.8.4 u Reparación con mortero ligero de fraguado hidraulico, de baja densidad,
elevada dureza, esculpible y moldeable, textura y color a piedra de dos
componentes, a base de  aditivos interactivos y cargas de granulometría
especial y polvo del mismo tipo de piedra arenisca de marés que el
elemento a reparar, tipo Parrot's mix nº4 mezclado con Parrogum Adit 6,
especial para restauraciones, mortero Pedratex, o equivalente, resistente a
sales y exteriores para una dimension media de elemento o sillar de 1500
cm2 y como maximo 2500 cm2, con un espesor medio menor a 3 cm,
rellenando huecos, oquedades y desperfectos, exento de grietas, elastico,
tenaz y duradero, con posterior tallado y patinado in situ una vez endurecida
la mezcla, en elementos de labra media, incluso eliminación de restos y
limpieza. 172,84 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.1.9 ADECUACIÓN CROMÁTICA
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6.1.9.1 m2 Patinado y/o adecuacion cromatica de fábrica de piedra, en estado de
conservación regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles
de color, mediante la impregnación en superficie de pigmentos minerales
Tipo Bayer o equivalente aglutinados con acetato de polivinilo, diluidas en
agua, y fijadas mediante consolidante artificial, aplicadas a modo de
veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee
conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá
progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de la
piedra, que concluirá en su própia pátina natural, se fijará en mayor o menor
grado, mediante un consolidante artificial, considerando un grado de
dificultad alto y un 50% de la superficie lítica. 23,22 VEINTITRES EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

6.1.10 PROTECCIÓN. HIDROFUGACIÓN
6.1.10.1 m2 Hidrofugación del soporte de piedra caliza tipo dolomia y arenisca,

previa limpieza y consolidación de la supeficie, a base de pulverizar
siloxano modificado disuelto en hidrocarburo, alifatico anhidro,tipo Tegosivin
HL 100 de Goldschmidt o equivalente. en proporción 1:10 partes/peso (1:13
partes/volumen). 25,44 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

6.2 INTERVENCIÓN EN REVOCOS
6.2.1 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado

sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto. 19,61 DIECINUEVE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6.2.2 m2 Malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm. con apresto resistente a la
acción de los álcalis, peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm.,
resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg F., resistencia a la tracción
trama de 167 Kg F, alarganiento de rotura 3.80%, suministro en rollos de
1.00 m. de ancho y 25-50 m. de longitud. 63,17 SESENTA Y TRES EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

6.2.3 m2 Suministro y colocación de mortero Mape-Antique MC  en el paquete de
revestimiento de la planta baja. Espesor medio 20mm 23,07 VEINTITRES EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

6.2.4 m2 Revestimiento en fachada principal realizado al silicato de enlucido fino,
incluye:
- Aplicacion de mortero premezclado Mape-Antique-Rinzaffo resistente a las
sales, para aplicar a golpe de paleta, antes de la realizacion de revocos
- Aplicacion de revoco de fondo transpirable "Mape- Antique Intonaco NHL"
a base de cal hidraulica natural y Eco-Puzolana, aplicada a golpe de paleta,
maestrado y acabado fratasado. espesor medio 2cm
- Aplicacin de fondo a base de silicato y potasio modificado "Silexcolor
primer" para uniformar la absorcion del soporte y promoviendo la
adherencia del posterior revestimiento coloreado de la linea Silex Color
- Apliacion de revestimiento final coloreado "Silexcolor Marmorino", estuco
mineral a base de silicato de potasio modificado como acabado final 142,51 CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

7 Cerramientos
7.1 m Remate perimetral de albardilla realizada con chapa de acero

conformada anodizada de 70 cm. de desarrollo de 1,2mm de espesor a
elegir,  doblada formando goterón, en protección de muros de fachada,
azotea, incluso replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción a base de perfiles rectangulares huecos 40.20.2 de
aluminio de las mismas características, y anclaje a obra. Totalmente
terminado y montado, incluso replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción y anclaje 22,60 VEINTIDOS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
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7.2 m2 Apertura de huecos en muro de sillares de marés, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Incluido formación de dintel metálico. 204,99 DOSCIENTOS CUATRO EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7.3 m2 Fábrica de mampostería aparejada de cuarts de marés, 33 ud por m2 ,
recibida con mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas
amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza.
Se incluye cuart de marés nuevo en precio con transporte incluido. 315,19 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.4 m2 Chapado con plaquetas de piedra de marés recuperadas de
dimensiones 30x40 cm. y espesor 5 cm., tomadas con mortero bastardo de
cemento y cal (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza. 30,11 TREINTA EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

7.5 m2 Cornisas fabricadas en piedra de cuart de marés para coronación de
recrecido de fachadas , recibida con mortero de cemento M-15, de 30-40
cm de espesor, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart de marés nuevo en precio
con transporte incluido. 78,99 SETENTA Y OCHO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.6 m Picado de coronación de cubierta para formación de zuncho perimetral de
fachada. Nivelado para asentamiento de encofrado y hormigonado de
zuncho de atado de fachada en el nivel indicado 32,71 TREINTA Y DOS EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

7.7 m² Muro de carga de 30 cm de espesor, de fábrica de pieza de marés
blanco, de 40x80x30 cm, con juntas horizontales y verticales de 15 mm de
espesor, sentada a junta encontrada sobre lecho de mortero de cemento
mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650 kg/m³ de cemento, color
gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos, y "abeurada" con lechada de
cemento mallorquín.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del
lecho de la primera hilada. Preparación del mortero. Extendido de mortero y
colocación de cuñas. Colocación de las piezas. Tanteo con regla, nivel y
plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Aplicación de la lechada
de cemento. Formación de encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y
encuentros. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 221,18 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

7.8 m Retirada de ultima pieza de coronación de fachada para dejarla
escalonada y poder colocar horizontalmente las piezas de mares que
aumentan la fachada. Incluido medios de elevación limpieza y carga y
transporte a vertedero incluido canon de vertedero 96,66 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.9 u Incremento en el suminstro de pieza de cornisa de mares de 40cm inicial
a 80cm 26,93 VEINTISEIS EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

7.10 m2 Reparacion consistente en dar planidad a los paramentos interiores de
fachada.
Incluye el repicado de las zonas de las zonas que impidan la correcta
nivelación de las placas de forro de paramentos, así como el enfoscado con
mortero de cemento en las zonas que necesiten de relleno y homogenizar el
paramento. 13,75 TRECE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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7.11 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado,
acabado pintado al horno de color a elegir, de 450 a 500 mm de anchura,
colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual mediante
palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de
las lamas, de acero galvanizado. Incluso patillas de anclaje para recibido en
obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5 y ajuste final en
obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de
la subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 156,78 CIENTO CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8 Particiones
8.1 m² M1-Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de

hormigón tipo italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5,
suministrado a granel, relleno 100% con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,16
m³/m², en pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2
kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente
con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de
anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a
planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las
piezas. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos.
Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio SI incluye los zunchos
horizontales y la formación de los dinteles de los huecos del paramento. 76,64 SETENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.2 m² M2-Hoja de partición interior, de 19 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico perforado panal doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas
a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado
superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no
se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del
hueco. 35,48 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 139



8.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP
CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior más de 3 m de altura, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie
del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero.
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en
los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 21,61 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

8.4 m² P1-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 normal),
con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de
12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. 56,81 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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8.5 m² P2-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1
hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 normal), con placas de yeso
laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q3), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en
total (una placa tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una
placa tipo normal y una placa tipo normal en la otra cara, todas de 12,5 mm
de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de
roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica de
dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. 60,18 SESENTA EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

8.6 m² P3-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1
hidrofugado + 1 normal + 1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso
laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en
total (una placa tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una
placa tipo normal y una placa tipo hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5
mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana
de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162,
no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica de
dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes
metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. 63,54 SESENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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8.7 m² P4-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4
cortafuego), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a
base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se
atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego en cada cara, de
12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia
térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación
de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas.
Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de
las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. 67,48 SESENTA Y SIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.8 m² T1-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5
mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de
acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al
suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con
una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados
sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante
panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el
alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel
con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad
y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 51,71 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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8.9 m² T2-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo hidrofugado de
12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición
reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad
y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 55,02 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON DOS CÉNTIMOS

9 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
9.1 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52,

de "CORTIZO", con estructura portante calculada para una sobrecarga
máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una
retícula con una separación entre montantes de 200 cm y una distancia
entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3
divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, lacado RAL;
travesaños de 110,5x52 mm (Iy=33,92 cm4), lacado RAL; perfil bastidor sin
rotura de puente térmico, lacado RAL; con cerramiento compuesto de: un
10% de superficie opaca con acristalamiento exterior, (antepechos, cantos
de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de aluminio, de 9
mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de
aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35
kg/m³) y vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor,
clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija
realizada con doble acristalamiento templado de control solar, conjunto
formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6
mm de espesor; 18 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros
cortina para el sistema Fachada ST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil
605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de acero,
compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes
al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de
los remates de muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de
anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado.
Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes
primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles
primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del
sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y
nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado
secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado
final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 644,58 SEISCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9.2 m² Doble acristalamiento templado laminar acústico, 5+5/16/10, conjunto
formado por vidrio exterior laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado Float incoloro
de 10 mm, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 36 mm de
espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora,
compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 4
y 5 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final
de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar,
según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera
las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus
aristas a múltiplos de 30 mm. 301,72 TRESCIENTOS UN EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

9.3 m² Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al menos 60 micras de
espesor, color a elegir, para montar en posición vertical, formada por lamas
fijas, de sección rectangular de 200x70 mm, colocadas en posición vertical
marco de pletina, de 100x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante
anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y resina y ajuste
final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones
del marco a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 148,14 CIENTO CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

9.4 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo
de 42 dBA, de dos hojas, lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas
caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta
presión (HPL), bastidor de madera y cerco de madera de pino con doble
escalón de cierre; sobre precerco de pino país de 200x35 mm. Incluso
pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de
colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block
de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1.006,02 MIL SEIS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS
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9.5 m Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", sin pasamanos,
formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6,
acabado lacado texturado con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado, probado para una carga de 0,8
kN/m aplicada sobre el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de
altura máxima 100 cm, para vidrio templado laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos
láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una.
Incluso anclaje mecánico de expansión de acero zincado para la fijación al
canto del forjado, con perfil para enrasar con el pavimento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación
de los anclajes. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 407,60 CUATROCIENTOS SIETE EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

9.6 m Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de sección, incluido
recalada para instalación de led,barnizado en taller con barniz al agua con
acabado brillante, con soportes metálicos fijados al paramento mediante
anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado.
Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y
fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en
obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento.
Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 54,79 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.7 m Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero
galvanizado, de 40 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al
paramento mediante anclaje mecánico por atornillado. Incluso replanteo de
los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos
a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente
terminado .
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento.
Fijación del pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 65,68 SESENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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9.8 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2
mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm;
montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes
verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica
con varillas roscadas y resina. Elaborada en taller y montada en obra.
Totalmente terminada.
Incluye:Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado
rápido, a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación.
Resolución de las uniones entre tramos. Resolución de las uniones al
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 209,00 DOSCIENTOS NUEVE EUROS

9.9 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido,
a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 30,01 TREINTA EUROS CON UN

CÉNTIMO

9.10 Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina
fijade dos hojas de lamas fijas, de 120x220 cm, sistema Mallorquina,
"CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los
elementos de colgar. Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 937,01 NOVECIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO

9.11 Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un
espesor mínimo de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina fija
de dos hojas de lamas fijas, de 120x75 cm, sistema Mallorquina,
"CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del proceso de
anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los
elementos de colgar. Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 486,78 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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9.12 Ud Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color bronce, de 80 cm
de diámetro, para conformado de persiana mallorquina fija , con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para
sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la
obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del
premarco. 495,21 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

CINCO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

9.13 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior de 1000x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y
marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 1.743,67 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

9.14 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior de 800x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y
marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 1.632,13 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

DOS EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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9.15 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2400x2200 mm,
marco de 90x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 1.213,74 MIL DOSCIENTOS TRECE

EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

9.16 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1600x700 mm,
marco de 90x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 778,35 SETECIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

9.17 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 3550x700 mm,
marco de 90x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 968,86 NOVECIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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9.18 Ud Carpintería exterior, para puerta con zócalo abisagrada, de apertura
hacia el interior de 1400x3000 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco
de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de
70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm;
coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según
UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 3.156,16 TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

9.19 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2000x3000 mm,
marco de 90x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 968,86 NOVECIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9.20 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1200x2000 mm,
marco de 90x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento
con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de
transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN
12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de
una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta
resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso
aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 968,86 NOVECIENTOS SESENTA Y

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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9.21 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de
apertura hacia el interior de 1200x2450 mm, hoja de 90x78 mm de sección y
marco de 90x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera
maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de
aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para
recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54
mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m =
1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5,
según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido,
compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado
mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje
perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según
UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores
estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el
premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple
barrera. 1.954,75 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.22 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de
210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color crema, con
alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y
chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina;
precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de
melamina, color color crema de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para
cierre de acero inoxidable, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 267,71 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.23 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado
para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200
cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado
autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el
entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus
alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o
yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 273,95 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.24 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 302,56 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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9.25 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero
de fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel
kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 302,56 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.26 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 388,38 TRESCIENTOS OCHENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

9.27 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 376,00 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS

9.28 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63
mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 425,38 CUATROCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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9.29 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo
de 42 dBA, de una hoja, lisa, de 203x92,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas
caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos termoplásticos de PVC, bastidor de
madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre
precerco de pino país de 170x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de
guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación
del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de
puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos.
Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 629,97 SEISCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.30 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de
papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar.
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de
accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 304,59 TRESCIENTOS CUATRO EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.31 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo
de 42 dBA, de dos hojas, lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas
caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con
chapa de madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de madera y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45 mm.
Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de
colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block
de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1.626,00 MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS

EUROS
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9.32 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo
de 42 dBA, de dos hojas, lisas, de 203x72,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas
caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con
chapa de madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de madera y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45 mm.
Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de
colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block
de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1.212,52 MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.33 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo
de 42 dBA, de una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de
tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto por ambas
caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con
chapa de madera de bambo,en sus caras y cantos, bastidor de madera y
cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm.
Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de
colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block
de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con
tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block
de puerta en el precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno
de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 693,77 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9.34 u Sistema de barra    antipánico    de    sobreponer, serie   TEMPRO TESA
Mod. TF16S084  ,   con picaportes  de  acero para  puerta   cortafuego  de 
una  hoja, dos hojas, según estudio y necesidades de obra, con un  punto
de cierre , manilla y cilindro exterior,  longitud 840 mm. Incluso cierra
puertas aéreo YALE Mod. Y220023PL, Guía deslizante YALE Mod.
GD2200PL. Acabado Acero Inoxidable. Totalmente colocado y en
funcionamiento. 133,92 CIENTO TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10 Remates y ayudas

10.1 Ayudas
10.1.1 u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto

de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente
terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados,
fijación de soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y
recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje
de las instalación del edificio. 1.298,39 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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10.1.2 u Ayuda de albañileria a instalación electricidad. Conjunto de ayudas de
obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos,
colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de
bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material (si no precisan transportes especiales). En general,
todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación. 2.441,37 DOS MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.1.3 u Ayuda de albañileria a instalación calefacción, ACS e instalación solar.
Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas,
apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de
soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de
cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos
techos. Descarga y elevación del material (si no precisan transportes
especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de toda la
instalación. 2.109,51 DOS MIL CIENTO NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

10.1.4 u Ayuda de albañileria a instalación de climatización. Conjunto de ayudas
de obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos,
colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de
bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material. Formación de bancadas, losas, polletes, necesarios
para apoyo de maquinaria. En general, todo aquello necesario para el
montaje de toda la instalación. 6.042,72 SEIS MIL CUARENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.1.5 u Ayuda de albañileria instalaciones especiales. Conjunto de ayudas de
obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos,
colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de
bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del materia l(si no precisan transportes especiales). En general,
todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación. 3.092,70 TRES MIL NOVENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

10.1.6 u Ayuda de albañileria a instalaciones contra  incendio.  Conjunto de ayudas
de obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas,
incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos,
colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de
bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y
elevación del material(si no precisan transportes especiales). En general,
todo aquello necesario para el montaje de todas las instalaciones del
edificio 958,29 NOVECIENTOS CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.1.7 u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto
de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente
terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados,
fijación de soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y
recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje
de las instalación del edificio. 1.298,39 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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10.1.8 u Ayuda de albañileria a conjunto de ayudas de obra civil para dejar las
instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado
de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y apertura de
huecos en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados,
aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del
materiales (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de las instalación del edificio y ejecución del vial
anexo. 6.441,09 SEIS MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y UN EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

11 Instalaciones
11.1 Ud BAJA TENSIÓN 132.226,05 CIENTO TREINTA Y DOS MIL

DOSCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11.2 Ud SANEAMIENTO 14.170,06 CATORCE MIL CIENTO SETENTA
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

11.3 Ud CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 149.839,92 CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

11.4 Ud PCI 16.584,00 DIECISEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS

11.5 Luminarias
11.5.1 ud Suministro e instalación de DAISALUX- HYDRA-G LD P8 400 lm.

Formato: Hydra giga. Funcionamiento: Permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Lámpara en
red: ILMLED. Grado de protección: IP40 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase
II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH.
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 103,00 CIENTO TRES EUROS

11.5.2 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN
TECHO N2 90 LM (90 lm 6000K).Formato: Naos. Funcionamiento: No
Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP43
IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión
telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 61,80 SESENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

11.5.3 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN
PARED N2 90 LM. Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de
carga: LED. Grado de protección: IP43 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4.
Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 61,80 SESENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 155



11.5.4 ud Suministro e instalación de DAISALUX- IZAR EMPOTRADA N30 200
LM. Formato: Izar 2m PF44. Funcionamiento: No permanente LED.
Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de
carga: LED. Grado de protección: IP 43/20; IK04. Aislamiento eléctrico:
Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería:
NiCd. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de
alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 133,90 CIENTO TREINTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

11.5.5 ud Suministro e instalación de Detector de movimiento Steinel Motion
Sensor IS 360-3 Negro. Alcance del Sensor (m)    12.Montura: Superficial.
Voltaje de la Lámpara (V): 220-240. No regulable. Nivel de Protección IP:
IP54. Material: Plástico. Color de la Luminaria: Negro o blanco. Diámetro:
121mm.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 103,00 CIENTO TRES EUROS

11.5.6 ud Suministro e instalación de FARO Nash led de superficie en pared 16W.
(LED 990 lm 3000 K). NASH es un aplique para iluminación interior con luz
arriba y abajo. Esta luminaria es perfecta para iluminar pasillos y salones.
Fijación: pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 16W.
Cuerpo/Estructura: Aluminio. Difusor: PC. Acabado Blanco mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

11.5.7 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Bat baliza gris 2,2 W. (LED 6 lm
3000K). Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 2.2W Blanco
cálido - 3000K Gris urbano 6lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 2.2W Lúmenes reales : 6 Lm / W reales
: 3 Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K
Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 26º Material de la estructura : Aluminio
Acabado estructura : Gris urbano Material del difusor : Cristal Acabado
difusor : Transparente. Equipo necesario no incluido. Voltaje / Frecuencia:
3V/max.700mA Vida útil: 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 72,10 SETENTA Y DOS EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
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11.5.8 ud Suministro e instalación de ERCO  Lightmark Bañador de suelo 7.5W.
(LED 6W 630lm 3000K). Cuerpo: material sintético, negro. Marco para
empotramiento en pared de hormigón y pared hueca: acero inoxidable.
Escuadra de montaje: metal, galvanizado al fuego. Intervalo de apriete
1-30mm. Equipo auxiliar. Cable de conexión 3x1mm², L 450mm. Módulo
LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Óptica
colimadora de polímero óptico. Cubierta: fundición de aluminio resistente a
la corrosión, tratamiento de superficie No-Rinse. Graphit m, dos capas de
pintura en polvo. Tipo de protección IP65: estanco al polvo y protegido
contra chorros de agua. Peso 1,90kg Disponible bajo petición en versión
con 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K, 4000K CRI 92.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

11.5.9 ud Suministro e instalación de IDEAL LUX PRIVE' AP6 BIANCO. Aplique
espejo E14 max 6 x 40W 3000K. Peso neto 1.1 kg Clase de aislamiento I
Índice de protección IP20 Temperatura de funcionamiento 0° ~ +40 °C
Dimmer Non-dimmable Salida de potencia 220-240 V AC Fuente de
alimentación Not required.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 123,60 CIENTO VEINTITRES EUROS

CON SESENTA CÉNTIMOS

11.5.10 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector de superficie
8W. Fijación: techo/pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W.
Cuerpo/Estructura: Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 72,10 SETENTA Y DOS EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

11.5.11 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector para carril
electrificado 12W. (LED 1200 lm 2700K). Fabricado en aluminio y  difusor
de policarbonato transparente. Fijación: techo. Clase: I. IP: 20. Hercios:
50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura: Aluminio+ABS. Acabado Negro
mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 77,25 SETENTA Y SIETE EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.5.12 ud Suministro e instalación de FARO carril negro suspendido para
proyector. Fijación: techo. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Temperatura:
2700 K. Potencia: 12W. Vida útil LED 50000h.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 309,00 TRESCIENTOS NUEVE EUROS
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11.5.13 ml Suministro e instalación de Tira Led lineal en fachada regulable RGB
36W ml. Tira Led lineal en fachada regulable RGB 36W ml.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.5.14 ml Suministro e instalación de VarioLED HYDRA LD10 W830 Tira Led lineal
en pasamanos 10W ml. (LED 10W ml lm 3000K).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.5.15 ml Suministro e instalación de LLEDO CORESTRIP COLOR Tira Led
empotrada RGB regulable 15w ml. (LED 84 682 lm). Características Tira
LED 84 - 160 LED/m 15 - 16 - 20 W/m 24 Vdc CRI > 80. Longitud de corte: 
70 mm (RGB) -100 mm  (PIXEL) - 143 mm (RGB/DYNAMIC). Vida útil:    >
L70B50 @ 50.000h  INTERIOR  > L70B50 @ 36.000h EXTERIOR.
Temperatura color: RGB - RGB/DYNAMIC.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.5.16 ml Suministro e instalación de LLEDO LINE 17 R OPAL Tira Led empotrada
16W ml. (LED 840 800 lm 3000K). Sistemas lineales para instalación
empotrados en techo, acabados en color aluminio anodizado y componente
óptico opal. Tira continua, con tramos de inicio, intermedio o final. 3000K, IP
20 y flujo luminoso 800 lúmenes. Posibilidad de regulación DALI, 1o
Bluetooth.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 25,75 VEINTICINCO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.5.17 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Finelight plafón empotrado. (LED
35W  3452lm 4000K). Plafon Finelight Square 35W Blanco neutro - 4000K
CRI 80 ON-OFF Blanco IP20 3452lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 38.2W Lúmenes reales : 3452 Lm / W
reales : 90 Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro -
4000K Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 76º UGR : <=19 Material de la
estructura : Aluminio Acabado estructura : Blanco Material del difusor : PVC
Acabado difusor : Arenado. Marca Driver : OSRAM Voltaje / Frecuencia :
220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación : ON-OFF Power Factor : 0.96
Vida útil : 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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11.5.18 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Bañador 44W. (LED 38W 
3720lm 3000K). Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo,
como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 1m. Suspensión
cardánica: material sintético, negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable
hasta 60° en sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación: acero, pintura
en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión
de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria
y el equipo auxiliar mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de
atenuación) posible. Para el uso como iluminación de emergencia
homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso
2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 517,00 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS

11.5.19 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Proyector 44W. (LED 38W 
3720lm 3000K). Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo,
como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 1m. Suspensión
cardánica: material sintético, negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable
hasta 60° en sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación: acero, pintura
en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión
de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria
y el equipo auxiliar mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de
atenuación) posible. Para el uso como iluminación de emergencia
homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso
2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 517,00 QUINIENTOS DIECISIETE EUROS

11.5.20 ud Suministro e instalación de Wide flood ERCO Skim Downlight negro 15W
(LED 13W 1240lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión
de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento
con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off óptico
30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de
la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 569,00 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS

11.5.21 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight blanco 11W. (LED
8W 790lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión
de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento
con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016).
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua
por el lado de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 227,00 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS
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11.5.22 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight blanco 15W. (LED
13W 1240lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión
de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento
con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016).
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua
por el lado de la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 227,00 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS

11.5.23 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight negro 11W. (LED 8W
790lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración,
con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para
grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2
polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento
con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off óptico
30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de
la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 227,00 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS

11.5.24 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight negro 15W. (LED
13W 1240lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de
refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable
para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión
de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo
metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de apantallamiento
con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off óptico
30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de
la habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 227,00 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS

11.5.25 ud Suministro e instalación de FARO ORA led negro suspendida (LED 4W
350lm 3000K). Cuerpo y estructura: aluminio. Acabado: Negro mate.
Potencia: 4W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 227,00 DOSCIENTOS VEINTISIETE

EUROS
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11.5.26 ud Suministro e instalación de FARO WHIZZ Colgante negro y oro satinado
(LED 15W 3000K). Cuerpo y estructura: acero. Pantalla: acero. Acabado:
negro. Potencia: 15W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

11.5.27 Ud Luminaria cuadrada para hospital, de techo, de chapa de acero,
acabado termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento
antibacteriano, no regulable, serie Medical 800 600x600 mm, referencia
8440C48840000 "LLEDÓ", de 44 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz,
de 600x600x90 mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000
K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz extensivo 82°,
difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de
seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de
deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproducción cromática
mayor de 80, flujo luminoso 4707 lúmenes, grado de protección IP65, con
sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de
albañilería para instalaciones. 721,39 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS

CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12 Aislamientos e impermeabilizaciones

12.1 Tratamiento humedades
12.1.1 u Desplazamiento a pié de obra del equipo aplicador, asistencia técnica y

vigilancia. 511,87 QUINIENTOS ONCE EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.1.2 u Tratamiento de humedades de capilaridad mediante la tecnica
Mursec-Eco, de electro-osmosis inalámbrica. Suministro y colocación de los
dispositositivos Mursec- Eco necesarios para el tratamiento de las
humedades de capilaridad. 
Incluye dos unidades: Maestro y esclavo.
Incluye regulación de los niveles de frecuencia e intensidad de las pautas
internas del dispositvo para su adaptacion. 12.756,80 DOCE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

12.2 Impermeabilización
12.2.1 u Impermeabilización de foso de ascensor, formada por: mortero rápido

para obturación de vías; realización de medias cañas con mortero a base de
cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS
"COMPOSAN", para reparación en capa gruesa de elementos de hormigón,
aplicadas en encuentros de paramentos verticales con paramentos
horizontales y verticales; acabado de los citados paramentos mediante
mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, Compocem MI
"COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Limpieza y preparación de
la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Sellado de
vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros de paramentos.
Enfoscado de la superficie. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto. 893,50 OCHOCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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12.2.2 m2 Impermeabilizacion de paredes de hormigon interior de aljibe a base de
mortero tipo Acuatec Elastic 2C. Previo al hormigonado de los muros se
colocará en la base del muro en contacto con la losa de cimentación una
junta hidroexpansiva de bentonita. Incluido la formación de medias cañas
con mortero de cemento 55,54 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

12.2.3 m3 Impermeabilización de losa de cimentación de sotano la siguiente forma.
En la base de la losa se colocará un plastico y se verterá el hormigón
previsto para dicha losa con un aditivo hidrofugante 11,87 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

12.2.4 u Suministro y colocación de valvula a/tela de dimensiones 1,80x2 para
ducha en obra 182,68 CIENTO OCHENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

12.2.5 m² Aislamiento térmico horizontal de losa de cimentación, formado por
panel de vidrio celular, de 600x450 mm y 40 mm de espesor, según
UNE-EN 13167, resistencia a compresión >= 1600 kPa, resistencia térmica
0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) y Euroclase A1 de reacción
al fuego; colocado a tope en la base de la losa de cimentación, sobre una
capa de hormigón de limpieza; previa aplicación de adhesivo bituminoso,
formado por una disolución de betún asfáltico modificado y cargas
minerales en base solvente, de aplicación en frío con un rendimiento de
1,75 kg/m², sobre la superficie del hormigón endurecido; cubierto con film de
polietileno, con una masa superficial de 92 g/m², adherido al panel con una
mano de 1,75 kg/m² del mismo producto; preparado para recibir
directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso adhesivo
bituminoso para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación del
adhesivo. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento
sobre la capa de adherencia. Sellado de juntas. Aplicación del adhesivo.
Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 99,20 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

12.2.6 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno,
formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de
espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte
del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del
film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 20,66 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

12.2.7 m² Barrera de protección frente al radón bajo losa de cimentación, en
terreno con nivel de referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de
superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al gas radón 7x10-12
m²/s, con función impermeabilizante, no adherida, colocada con solapes en
la base de la losa de cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza,
y protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético,
termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de
radón prevista a través de la barrera de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso
banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa
separadora. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón
de limpieza. 14,53 CATORCE EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.2.8 m² Barrera de protección frente al radón bajo solera en contacto con el
terreno con nivel de referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con
armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de
superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al gas radón 7x10-12
m²/s, con función impermeabilizante, totalmente adherida al soporte con
soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica
con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil
no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 125 g/m².
Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección: 0,001
Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la
resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina
asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón
de limpieza. 19,95 DIECINUEVE EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.3 Aislamiento
12.3.1 m2 Suministro y colocación de aislamiento a base de Lana de Roca de 5cm

de espesor sobre paramentos tanto horizontales como verticales, incluso
cortes y accesorios, completamente acabado. 11,00 ONCE EUROS

12.3.2 m² Conducto vertical de ventilación, de cuatro caras, para garantizar una
resistencia al fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego
exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de silicato
cálcico Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor,
con los bordes cuadrados, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm.
Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H
"PROMAT", para el refuerzo de juntas, y perfiles en L, de acero
galvanizado, de 50 mm para el apoyo del conducto.
Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las
placas. Ejecución de encuentros. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del
conducto. 105,74 CIENTO CINCO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.3.3 m² Franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al
fuego EI 120, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la
medianera con subestructura soporte, sistema K224-FC.es 03 "KNAUF",
compuesta por 2 placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra
UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales
cuadrados, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras
revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la subestructura
soporte compuesta por canales y montantes, formando escuadras
separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm
entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, tiras de placas fijadas
mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento
de juntas.
Incluye: Replanteo. Formación de las escuadras con canales y montantes.
Colocación y fijación de las escuadras. Instalación de conectores.
Colocación a presión de las maestras contra los conectores. Colocación y
fijación de los perfiles perimetrales. Preparación y corte de las placas.
Atornillado de las placas a los perfiles perimetrales y a las maestras.
Sellado del encuentro de la franja cortafuegos con el muro perimetral.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 116,28 CIENTO DIECISEIS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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12.3.4 m Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante , realizado con complejo
multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa superficial, formado por
una lámina de polietileno de 5 mm de espesor y una lámina viscoelástica de
alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno a la bajante a modo
de coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso cinta viscoelástica
autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos. Forrado
de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 15,97 QUINCE EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

12.3.5 m² Trasdosado autoportante libre formando cajon, de 95 mm de espesor,
con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado
tipo normal de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo
normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y
0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición
reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical;
aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de
60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje
de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de
juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad
y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las
placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y
de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar
entre las placas y el paramento. 51,65 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.3.6 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la
aplicación de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente,
color blanco, acabado mate liso, hasta formar un espesor mínimo de
película seca de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90
minutos.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los
perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura. 82,25 OCHENTA Y DOS EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.3.7 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular
de climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN
14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa
como barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5
m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cinta
autoadhesiva de aluminio.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte
del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento.
Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 14,47 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13 Cubiertas
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13.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una
resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de
0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado
fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada
por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una
doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con
ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de
espesor y 625 g/m², fijada al soporte en perímetro y juntas mediante
adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo
cementoso mejorado C2 E S1; AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por
dos capas, la primera formada por panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa y la segunda por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de polipropileno-polietileno,
(125 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con
un espesor medio de 15 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la
arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y
consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie.
Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización.
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y
colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo
protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el
sellado de las juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con
paramentos y desagües. 122,45 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.2 m² Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM", con una pendiente media del
30%, sobre espacio no habitable de estructura metálica ligera, formada por
perfiles omega de acero galvanizado, aislada térmicamente con panel rígido
de poliestireno extruido de 80 mm de espesor, impermeabilización de placa
bajo teja de fibrocemento 6 Ondas NT-177 "TEJAS VEREA", sobre la que
se coloca una cobertura de teja cerámica curva, "TEJAS VEREA",
40x15x11 cm, acabado con engobe Envejecido fijadas con espuma de
poliuretano y anclajes mecánicos. Incluso formación de cumbrera,
encuentro con muro lateral, remate en borde libre lateral, en cubierta
inclinada.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica de soporte. Montaje de la
estructura metálica de soporte. Limpieza de la superficie soporte.
Colocación del aislamiento sobre el soporte. Replanteo y trazado de
limatesas, limahoyas y encuentros. Colocación de la placa bajo teja.
Colocación y fijación de las tejas. Resolución de los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección en planta, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. 105,48 CIENTO CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14 Revestimientos

14.1 Verticales
14.1.1 m Suministro y colocacion de rodapie realizado con tablero compacto, de

dimensiones 70x10mm pegado sobre elementos verticales.
NOTA: En caso de que el tablero elegido sea de la casa TRESPA, no es
valido este presupuesto 16,00 DIECISEIS EUROS
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14.1.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate,
textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o
placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 8,64 OCHO EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

14.1.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color a elegir,
acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción,
sobre paramento interior de hormigón, vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

14.1.4 m² Revestimiento einterior de bandejas dezinctitanio, de 0,8 mm de
espesor, 1200x500mm, lacado al horno; colocación en posición horizontal
mediante el sistema de fijación oculta , sobre subestructura soporte formada
perfiles metálicos y atornillados a rastreles de madera. Incluso tirafondos y
anclajes mecánicos de expansión, para la fijación de la subestructura
soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del
revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de los rastreles a intervalos regulares. Colocación del tablero OSB
sobre los rastreles. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y
alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la
subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2
m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m²,
deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos
mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento
térmico. 199,68 CIENTO NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14.1.5 m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio
incrementado el 10% en concepto de piezas especiales para la resolución
de puntos singulares; colocación mediante el sistema de fijación oculta con
adhesivo, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN
AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por
imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte
de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento al soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del
revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado.
Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del
revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura
soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2
m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m²,
deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos
mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento
térmico. 155,56 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

14.1.6 m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio
incrementado el 10% en concepto de piezas especiales para la resolución
de puntos singulares; colocación mediante el sistema de fijación oculta con
adhesivo, sobre subestructura soporte de aleación de aluminio EN
AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por
imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte
de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento a la subestructura soporte;
tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la fijación de los
perfiles de la subestructura a la hoja principal de fábrica, y anclajes
mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de los
perfiles al forjado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las
juntas de dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del
revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado.
Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del
revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura
soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el
50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2
m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los
huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m²,
deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos
mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la
parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están
incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento
térmico. 186,88 CIENTO OCHENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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14.1.7 m² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico,
acabado mate o natural, de 100x2500x6 mm, FIBRE negro INALCO
,capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN
14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de
hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble
encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN
12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado.
REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A,
según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER", color Grafito, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la
disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas.
Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de
movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales
ni la resolución de puntos singulares. 165,62 CIENTO SESENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.1.8 m² Celosía fija formada por lamas fijas de bambo, de 35x30mm mm , con
tratamiento fungicida y acabado barnizado ignifugo  para interior, colocadas
en posición vertical separadas 30mm, sobre la superficie del marco
compuesto por rastelres de madera 35x60mm pintados en negro con lana
de roca en su interior y totalmetne cubierto con velo permeable al aire.
Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones
del marco a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². 469,67 CUATROCIENTOS SESENTA Y

NUEVE EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

14.1.9 m² Revestimiento decorativo con lámina homogénea de PVC HAUKI de
VESCOM, de 0,90 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial
PUR, color a elegir, fijación con adhesivo a base de resina acrílica en
dispersión acuosa, sobre la superficie regularizada de paramentos
verticales interiores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y
preparación del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación
del revestimiento. Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo
aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m². 44,17 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

14.1.10 m² Revestimiento decorativo con tablero contrachapado ignífugo de 16 mm
de espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una
chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta machihembrada,
clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados
con tornillos sobre la superficie regularizada de paramentos verticales
interiores.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de
juntas, huecos y encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento.
Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del
revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del
perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m². 101,62 CIENTO UN EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.2 Techos
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14.2.1 m² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura mayor o igual a
4 m. Sistema "ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista
T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero galvanizado, color negro,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o
elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos
autoportantes de lana de roca, modelo Color-all CHARCOAL-08
"ROCKFON", compuestos por módulos de 600x600x40 mm, con la cara
vista revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco, con canto
recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de
los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de
los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles.
Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones. 55,21 CINCUENTA Y CINCO EUROS

CON VEINTIUN CÉNTIMOS

14.2.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate,
textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m²
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento interior  horizontal, a más de 3
m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la
resolución de puntos singulares. 11,28 ONCE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

14.2.3 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color
blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de un solo
componente, color negro, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), sobre
viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero galvanizado
en caliente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 31,39 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.2.4 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, y aislamiento
acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock
-E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesosituado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias
con conectores tipo caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS:
una capa de placas acústicas de yeso laminado, 12,5x1200x2000 mm, de
superficie perforada. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta
de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los
puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305. 60,23 SESENTA EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
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14.2.5 Ud Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema
E112.c "KNAUF", de 415x415, formada por marco de aluminio y puerta de
placa de yeso laminado con perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo
Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de
placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la
trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 83,28 OCHENTA Y TRES EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.2.6 Ud Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca P/A/H
12,5/18/25/30, sistema "KNAUF", de 300x300 mm, formada por marco de
aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 Diamant (DFH1I), de 12,5
mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado.
Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la
trampilla. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 125,40 CIENTO VEINTICINCO EUROS

CON CUARENTA CÉNTIMOS

14.2.7 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4
m, constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles
en T; PANELES: placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, perforadaas redondo diametro 8mm cada
32mm distribución ttresbolillo, color a elegir. Incluso kit de fijación oculta con
adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre
la subestructura soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta
adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al soporte..
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los
paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de
anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones. 192,84 CIENTO NOVENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

14.2.8 m Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4
m, constituido por: ESTRUCTURA:  perfiles en L; PANELES: placas
laminadas compactas de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm, acabado
mate, color a elegir. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto
por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura
soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo
estructural para la fijación del revestimiento al soporte.. Incluso fijaciones
para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los
paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de
anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones. 117,18 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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14.2.9 m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en
T; PANELES: tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la
cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de
bambo, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles
de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre
estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los
paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de
anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones. 101,15 CIENTO UN EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

14.2.10 m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m,
constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en
T; PANELES: tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la
cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de
bambo, barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles
de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre
estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo y pintura negro
mate de la misma.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular.
Fijación de la trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los
paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de
anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos,
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para
instalaciones. 328,35 TRESCIENTOS VEINTIOCHO

EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.2.11 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido,
a base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una
mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 29,59 VEINTINUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.3 Solados
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14.3.1 m² Entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera
maciza de Bamboo UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a
rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de 75x25 mm, fijados
mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm. Incluso juntas,
acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas
de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles.
Colocación, nivelación y fijación de rastreles. Colocación de las tablas de
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de
fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 151,93 CIENTO CINCUENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.3.2 m2 Revestimiento de peldaños realizado con tablillas de madera de
Bamboo UltraDensity de Mosso, 160x20mm, recibido con adhesivo sobre
capa de mortero de 3 cm, retranqueada 8 mm en paramentos, incluso
barnizado con poliuretano de dos componentes,  incluiso capa de mortero,
formación de peldaños, taladros y mamperlan en escaleracompletamente
acabado.
Criterio de medición: Superficie en planta. 226,73 DOSCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.3.3 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA
antracita, acabado pulido, de 60x60 cm,  capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1 según CTE;
extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de ligante
hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de
espesor, realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH"
de 2,5 mm de espesor, constituida por una lámina de caucho sintético
EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de polietileno reticulado de alta
densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se garantice el
aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color
antracita, para juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de juntas del aislamiento con
cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de
nivelación. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 118,17 CIENTO DIECIOCHO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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14.3.4 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación
en capa fina, de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA
antracita, acabado pulido, de 60x60 cm,  capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1 según CTE;
extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de ligante
hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de
espesor, realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH"
de 2,5 mm de espesor, constituida por una lámina de caucho sintético
EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de polietileno reticulado de alta
densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se garantice el
aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE
S1, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,
One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color
antracita, para juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la
superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de juntas del aislamiento con
cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los
niveles de acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de
nivelación. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de
movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 110,58 CIENTO DIEZ EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.3.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelanico BOTTEGA white
prefabricada, , con acabado pulido, de 31 cm. de huella y 17 cm. de tabica,
con un espesor de 3 cm., suministradas en piezas de 1.31 a 1.80 m de
longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-21.riterio de medición:
superficie en planta. 155,02 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

14.3.6 m2 Revestimiento de doble tablero de DM (21+21mm.) sobre estructura
metálica de perfiler rectangulares según planos de anfiteatro y escenario.
Totalmente colocado sobre estructura metálica en gradas, según NTE-RPL,
incluso formación de peldaños, limpieza y p.p. de costes indirectos. Incluido
banda de neopreno en el apoyo.
Criterio de medicion: desarrollo de superficie 277,79 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.3.7 m² Entarimado formado por tablas machihembradas de madera maciza de
Bamboo UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas
sobre superficie tableros DM, fijados mecánicamente al soporte y separados
entre ellos 25 cm. Incluso juntas, acuchillado, lijado, plastecido, aplicación
de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos
componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Colocación de las tablas de
madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de
fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 129,24 CIENTO VEINTINUEVE EUROS

CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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14.3.8 m2 Pasarela de chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor sobre
estructura tubular de acero de 80x50x0.2mm, incluso formación de
escaleras y peldañeado. Corte, montaje, tornillería y medios auxiliares
incluidos.
Incluido: pinta negro.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento:
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero. 88,03 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

14.3.9 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero
autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de
suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15
l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo.
Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro. 11,39 ONCE EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

15 Señalización y equipamiento

15.1 Telón Cortafuegos
15.1.1 Ud Telón cortafuegos. Construcción de acuerdo a UNE CWA 15902-1

(SISTEMA DE ELEVACIÓN) y CTE (HOJA+SISTEMA DE ELEVACION).
Según las siguientes especificaciones:
- Resistencia y estabilidad al fuego: EI 60 minutos.
- Resistencia a la presión diferencial: 0,4Kn/m².
- Dimensiones: 8,60 x 7,30 m.
- Tiempo de descenso requerido en emergencia: 30 segundos.
- Bastidor estructural constituido por tubos comerciales de acero laminado,
diseñados para permitir el montaje de paneles intumescentes. Adaptado el
conjunto a las dimensiones de embocadura y con capacidad de resistir la
presión diferencial requerida por CTE.
- Revestimiento en ambas caras con paneles intumescentes tipo Miret
Metzeler o similar homologados al rango de protección indicado.
- Guías laterales fabricadas mediante perfiles de acero laminado.
- Sellado superior.
- Sellado inferior mediante banda intumescente de material intumescente.
- Elevación mediante motor reductor trifásico de 500 Kg de capacidad de
carga dotado de 2 tambores de enrollamiento de cable. El conjunto de
elevación deberá cumplir con la norma UNE-EN 17206:2021
- Descenso y elevación de la hoja asistido por contrapesos ubicados en el
lateral de escenario. La caja de contrapesos se conecta a la hoja mediante
divisor, poleas y cables de acero.
- El sistema de contrapesos dispondrá de carenado integral en todo su
recorrido mediante chapa de acero pintada en color negro.
- Cuadro de mando manual ubicado en un lateral de escenario. 2 mandos
remotos de bajada de emergencia serán instalados, uno en sala y otro en
lateral de escenario. El cuadro de control dispondrá de contactores de
entrada para activación de emergencia desde el sistema de extinción del
edificio.
- Sistema de aviso luminoso de bajada del telón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje
de la puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste
y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 124.926,83 CIENTO VEINTICUATRO MIL

NOVECIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.2 Transporte vertical
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15.2.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia
de 1 m/s de velocidad, 5 paradas, 900 kg de carga nominal, con capacidad
para 12 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1400x2200x2200
mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra
universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y
puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 1000x2000 mm.
Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor,
chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación.
Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías,
cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.
Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los
sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 23.635,97 VEINTITRES MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y CINCO EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.2.2 Ud Suministro e instalación completa de montacargas eléctrico de
adherencia para 3000 kg y 0,6 m/s, sistema de accionamiento de 1
velocidad de 2 paradas, maniobra universal simple, puertas de acceso
correderas automáticas de 220 cm de ancho y 200 cm de altura en acero
pintado, cabina  1800x2700cm con puerta y nivel básico de acabado.
Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos,
grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de
cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaídas, botoneras de
piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación.
Instalación de las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías,
cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de foso.
Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso.
Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de
maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus
acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas.
Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los
sistemas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 58.184,64 CINCUENTA Y OCHO MIL

CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15.2.3 Ud Recibido de puerta de ascensor, con patillas de anclaje, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes.
Nivelación y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 74,42 SETENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.3 Butacas y plataformas
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15.3.1 Ud Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseño ergonómico, de
líneas rectas y sencillass, caracterizada por la perfecta alineación del
asiento, el respaldo y el apoyabrazos cuando la butaca está desocupada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 545,06 QUINIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

15.3.2 Ud Butaca 8023 - K-ROLL móvil,que incorporan sistema móvil mediante
ruedas, las cuales al estar desbloqueadas permiten un movimiento 360°del
conjunto. Distribución en barras de 3 butacas. tapizada, de diseño
ergonómico, de líneas rectas y sencillass, caracterizada por la perfecta
alineación del asiento, el respaldo y el apoyabrazos cuando la butaca está
desocupada.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 691,58 SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

15.3.3 m² Plataformas de tijeras de 2mx1m Platea

Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto. 1.699,14 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

15.4 Equipamiento general
15.4.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm

de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y
entrecalle de 7 cm de ancho, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm
de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y
acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación de
copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 191,53 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS

CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.4.2 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 175 cm
de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y
entrecalle de 7 cm de ancho, formación de 2 huecos con sus cantos
pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el
borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y
acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación de
copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 401,56 CUATROCIENTOS UN EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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15.4.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA",
color Blanco, de 560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa
para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y
desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 431,16 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

15.4.4 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo
Gap"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro,
de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de
caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación
flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red
de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 444,72 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

15.4.5 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80 cm, con juego de
desagüe, y sifón. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 453,47 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

15.4.6 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural
para ducha, gama alta, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico,
aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible
de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de
paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 149,60 CIENTO CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

15.4.7 Ud Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido, de 215 cm de
longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal a
inglete de 7 cm de ancho. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
inoxidable; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones
entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y
acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los
soportes y anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que
componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la
medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 454,19 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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15.4.8 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Art 60 "ROCA",
color Graphit, de 600x380 mm, equipado con grifería monomando mural,
para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y
desagüe con sifón botella extensible, modelo Totem. Incluso juego de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las
redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera. 818,85 OCHOCIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15.4.9 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo
Urinett "ROCA", color Blanco, de 285x325x525 mm, equipado con grifo de
paso recto para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado,
modelo Sprint. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red
de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 366,82 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

15.4.10 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco,
código de pedido 500.602.01.2, serie Acanto "GEBERIT", de 350x510x425
mm, sin brida ni borde de descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con
asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, con tratamiento antibacteriano, de
caída amortiguada, código de pedido 500.660.01.2. Incluso elementos de
fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 613,18 SEISCIENTOS TRECE EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

15.4.11 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga
doble de 6-3 litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para
descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, para inodoro de suelo,
código de pedido 109.790.00.1, modelo Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm
de profundidad, con juego de accesorios, código de pedido 243.272.00.1 y
pulsador para accionamiento de cisterna, de zinc, acabado personalizable
con teclas acabado brillante imitación cromo, de descarga doble, código de
pedido 115.788.00.2, modelo Sigma50,. Instalación empotrada en tabique
de placas de yeso.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de
agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 465,45 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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15.4.12 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared derecha y suelo, con forma de L, de acero
inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 745x745 mm
con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso
elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto. 137,67 CIENTO TREINTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

15.4.13 u Mostrador y mesa interior según diseño de proyecto e indicaciones de la
d.f.  a base de tablero de bamboo incluso bancada superior continua de
70x120x60 cm. del mismo material  de 40 mm de espesor, chapada en
formica, con dos puertas con cierre por bisagras de resorte y dos cajones
independientes sobre guías metálicas, acabado en DM lacado, cuerpo en
tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón a
juego con el acabado y balda interior graduable, incluso herrajes. 4.565,69 CUATRO MIL QUINIENTOS

SESENTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.4.14 Ud Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos modelo EM-3 ISO
"MAYDISA", para salvar una altura entre plantas de 220 a 280 cm y para un
hueco de 120x70 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido
con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la
tapa. Sellado de las juntas con silicona neutra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 639,30 SEISCIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

15.4.15 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color
blanco, de 540x415 mm. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe.
Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 246,73 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

15.4.16 ud Espejo circular retro ilum. Marco dorado
Suministro e instalación de espejo cromado circular para colgar marco
metálico dorado e iluminación led trasera, de diametro 60cm. 315,00 TRESCIENTOS QUINCE EUROS

15.4.17 ud Suministro e instalación de señalética interior en metacrilato dorado. 2.545,00 DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO EUROS

15.4.18 ud Suministro e instalación de espejo cromado con iluminación perimetral
tipo led de medidas: ancho igual a mesa 300cm y alto 60cm, colgado sobre
paramento. 325,00 TRESCIENTOS VEINTICINCO

EUROS

15.4.19 ud Suministro e instalación de silla apilable con pata de acero y asiento en
madera laminada. 241,60 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

15.4.20 Ud Equipamiento escénico 522.839,86 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16 Seguridad y salud
16.1 Ud Seguridad y Salud 50.496,75 CINCUENTA MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 179



Cuadro de precios nº 1

Cinema Capitol - Pollença Página 180



Cuadro de precios nº 2

1 Actuaciones previas

1.1 Analítica
1.1.1 u Identifiación y pruebas físico-químicas de análisis de morteros

Mano de obra 16,76
Resto de Obra 364,50
Medios auxiliares 15,25
3 % Costes indirectos 11,90

408,41
1.1.2 u Realización de estudios y pruebas de laboratorio para establecer valores de : .ESTRATIGRAFÍA DE

POLICROMÍAS Y DORADOS.

Mano de obra 16,78
Resto de Obra 291,60
Medios auxiliares 12,34
3 % Costes indirectos 9,62

330,34
1.1.3 u Realizacion de estudios y pruebas de laboratorio para establecer caracteristicas de : SALES.

Mano de obra 16,75
Resto de Obra 255,15
Medios auxiliares 10,88
3 % Costes indirectos 8,48

291,26
1.1.4 u Realización de estudios y pruebas de identificación para establecer la caracterización de: XILÓFAGOS.

Mano de obra 16,75
Resto de Obra 400,95
Medios auxiliares 16,71
3 % Costes indirectos 13,03

447,44
1.1.5 Ud Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido aéreo: 2 en

separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, 2 de fachada según UNE-EN
ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento
a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

Materiales 1.682,48
Medios auxiliares 33,65
3 % Costes indirectos 51,48

1.767,61
1.1.6 u Seguimiento arqueológico interior, exterior y paramentos verticales por técnico especialista arqueólogo.

Realización de excavaciones de arqueología caso de aparecer restos que puedan considerarse de
importancia. Incluso trabajos de laboratorio de limpieza, estudio y siglado de materiales recuperados con
redacción de informe y memoria final de la intervención.

Mano de obra 3.503,47
Resto de Obra 123,93
Medios auxiliares 145,10
3 % Costes indirectos 113,18

3.885,68

1.2 Cimbras
1.2.1 m2 Montaje de andamio tubular tipo Layher o similar de 1 metro de ancho, incluyendo plataformas de

trabajo cada dos metros de altura en todo el andamio, con dos sistemas de escaleras situadas en los
extremos, doble barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda la madera necesaria para los ajustes
por parte de la empresa de montaje, y el mantenimiento del andamio durante seis meses con una
revisión cada dos meses, que quedará perfectamente ajustado al perímetro del exterior del teatro a una
distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de obstáculos como cornisas de
puertas y adornos, cornisa superior, instalaciones, etc.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

Mano de obra 0,82
Maquinaria 6,26
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,44
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1.2.2 m3 Montaje de cimbra de andamio tubular tipo Layher de para trabajos en superficies en altura,
incluyendo plataformas de trabajo horizontales y verticales cada dos metros de altura en todo el andamio,
en paramentos verticales, con dos sistemas de escaleras de aluminio situadas en los extremos, doble
barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda la madera necesaria para los ajustes por parte de la
empresa de montaje, y el mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada dos
meses, que quedará perfectamente ajustado al perímetro de los palcos y el espacio central sobre platea,
a una distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de obstáculos de cualquier
tipo. El montaje en el primer tramo se realizara mediante vigas de celosia para realizar trabajos en el
pavimento.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje. Se considera el
montaje de total de la superficie en cada puesta, considerando el montaje y desmontaje de la parte
correspondiente dentro del teatro cada dos meses.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 5,41
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,22

7,60
1.2.3 d Dias de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en superficie vertical de andamio

Materiales 0,11
0,11

1.2.4 d Dias de alquiler m3 de andamio tubular tipo Layher en trabajos de superficie horizontal.

Materiales 0,05
0,05

1.2.5 u Estabilización de fachadas, a dos niveles, realizada con estructura interior SUPERSLIM de vigas
aligeradas con uniones atornilladas, unida a fachada mediante tensores anclados al muro.
Incluso realización de pasamuros en las zonas necesarias de los distintos niveles de estabilización.
Incluso poryecto de montaje y certificación de instalación.
No incluye el tapado de los pasamuros realizados para anclar la estabilización en las fachadas de mares.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.

Mano de obra 28.613,90
Maquinaria 6.191,26
Materiales 13.305,93
Medios auxiliares 2.405,55
3 % Costes indirectos 1.515,50

52.032,14
1.2.6 m2 Instalación, montaje, mantenimiento y alquiler de plataformas elevadoras para trabajos de

mantenimiento, rehabilitación o ejecución de elementos de fachada.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 12,40
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,44

14,95

2 Demoliciones
2.1 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de edificio de más de

250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o medianeras, con una altura edificada de
más de 12 m y una superficie media de entre 1000 y 2500 m², y carga mecánica sobre camión o
contenedor. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a
la vista de los estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición de
la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra 7,51
Maquinaria 11,52
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

19,99
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2.2 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de edificio de más de
250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o medianeras, con una altura edificada de
entre 8 y 12 m y una superficie media de hasta 200 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El
edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición de
la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

Mano de obra 7,13
Maquinaria 12,93
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes indirectos 0,61

21,07
2.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin deteriorar los

elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte,
pero no incluye la demolición de la base soporte.

Mano de obra 15,83
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes indirectos 0,48

16,63
2.4 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 25 cm de espesor, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 10,81
Maquinaria 1,48
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes indirectos 0,38

12,92

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los
materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente
determine el director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

Mano de obra 1,12
Maquinaria 4,39
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17

5,79
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3.2 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de árido reciclado de hormigón de 40 a 80 mm de diámetro; y
posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.

Mano de obra 4,69
Maquinaria 0,95
Materiales 2,31
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,24

8,35
3.3 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de

hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Mano de obra 0,61
Materiales 11,43
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,65

4 Cimentaciones
4.1 m³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 46,4
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de
ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios
de nivel, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar
definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la
misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y emboquillado de
las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de
cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Mano de obra 41,19
Maquinaria 1,76
Materiales 193,48
Medios auxiliares 4,73
3 % Costes indirectos 7,23

248,39
4.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos,
alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.

Mano de obra 19,94
Materiales 288,82
Medios auxiliares 6,18
3 % Costes indirectos 9,45

324,39

5 Estructuras
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5.1 Acero
5.1.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
5.1.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
5.1.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
5.1.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
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5.1.5 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07

2,49
5.1.6 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 0,84
Maquinaria 0,05
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,14
5.1.7 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 0,82
Maquinaria 0,06
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,13
5.1.8 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en

caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 0,82
Maquinaria 0,06
Materiales 1,15
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,13
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5.1.9 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas,
color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 24,54
Maquinaria 1,21
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,59
5.1.10 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, formada

por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles
laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Mano de obra 13,00
Maquinaria 0,06
Materiales 138,36
Medios auxiliares 3,03
3 % Costes indirectos 4,63

159,08
5.1.11 m² Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de pasarela peatonal, formada por chapa estampada

chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JR, de 3 mm
de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal 26 kg/m² y 1 pliegue, con uniones
soldadas en obra. 
Incluido piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM,
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles
laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de la pasarela peatonal. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Mano de obra 15,68
Maquinaria 1,05
Materiales 105,46
Medios auxiliares 2,44
3 % Costes indirectos 3,74

128,37
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5.1.12 m Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y plataformas de
trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o
pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles
laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación. Ejecución de
las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Mano de obra 17,37
Maquinaria 0,10
Materiales 53,67
Medios auxiliares 1,42
3 % Costes indirectos 2,18

74,74
5.1.13 Ud Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado

galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de
lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano
laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de
escalera.
Incluye: Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación.

Mano de obra 6,61
Materiales 19,19
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,79

27,11

5.2 Hormigón armado
5.2.1 m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de mampostería, con martillo neumático, con un

espesor menor que el ancho total del muro, para alojamiento de zunchos de atado, incluso apeos con
codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, posterior desapeado,  retirada de
escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

Mano de obra 154,17
Maquinaria 31,92
Medios auxiliares 7,44
3 % Costes indirectos 5,81

199,34
5.2.2 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar rectangular o

cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de entre 4 y 5 m de
altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 25,70
Materiales 2,33
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,45
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5.2.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/X0
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 125,6 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 88,06
Materiales 315,50
Medios auxiliares 8,07
3 % Costes indirectos 12,35

423,98
5.2.4 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada, recta, de

hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre,
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos.
Incluso líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación
y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación del encofrado. Desmontaje del
sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 28,24
Materiales 5,11
Medios auxiliares 0,67
3 % Costes indirectos 1,02

35,04
5.2.5 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con

cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 61,9 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 73,60
Materiales 226,72
Medios auxiliares 6,01
3 % Costes indirectos 9,19

315,52
5.2.6 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con

cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67,5 kg/m³. Incluso alambre
de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 76,13
Materiales 234,51
Medios auxiliares 6,21
3 % Costes indirectos 9,51

326,36
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5.2.7 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48,4 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Mano de obra 61,15
Materiales 102,34
Medios auxiliares 3,27
3 % Costes indirectos 5,00

171,76
5.2.8 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 cm,

realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,3 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Mano de obra 59,00
Materiales 103,79
Medios auxiliares 3,26
3 % Costes indirectos 4,98

171,03
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5.2.9 m² Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 30 cm,
realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,2 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Mano de obra 64,83
Materiales 102,18
Medios auxiliares 3,34
3 % Costes indirectos 5,11

175,46
5.2.10 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo

industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contención de
tierras. Incluso, pasamuros para paso de los tensores, elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso de los
tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y
apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y
almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².

Mano de obra 30,90
Materiales 3,82
Medios auxiliares 0,69
3 % Costes indirectos 1,06

36,47
5.2.11 m³ Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 20 cm de espesor medio, realizado con hormigón

HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 114,1 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Incluso alambre de atar y
separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación de juntas.
Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de juntas de construcción.
Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 85,94
Materiales 300,83
Medios auxiliares 7,74
3 % Costes indirectos 11,84

406,35
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5.2.12 m² Losa de 25 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado prelacado con forma
grecada, de 1,00 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje y hormigón armado
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de
hormigón 0,212 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura
metálica. Incluso piezas angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las
chapas, alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Colocación
de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y
nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
pero no incluye la estructura metálica.

Mano de obra 25,16
Materiales 88,64
Medios auxiliares 2,28
3 % Costes indirectos 3,48

119,56
5.2.13 m³ Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y
separadores.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Mano de obra 269,13
Materiales 502,43
Medios auxiliares 15,43
3 % Costes indirectos 23,61

810,60
5.2.14 m² Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada

con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con
acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura
libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos,
estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Mano de obra 122,79
Materiales 73,59
Medios auxiliares 3,93
3 % Costes indirectos 6,01

206,32

5.3 Bloque
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5.3.1 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y
bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles,
zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura
de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre
hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles.
Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos
necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 36,60
Maquinaria 0,25
Materiales 19,37
Medios auxiliares 1,12
3 % Costes indirectos 1,72

59,06

6 Intervención en fachada

6.1 INTERVENCIÓN PARAMENTOS SILLERÍA

6.1.1 PRECONSOLIDACIÓN
6.1.1.1 m2 Tratamiento de aspersión e impregnación  para preconsolidación de la superficie lítica disgregada y

arenizada, a base  de aplicar dos capas (mediante nebulización y/o brocha) de un agente consolidante
de tipo silico-órganico aplicado mediante un producto monocomponente a base de ester de sílice,
tegovakon v fabricado por la marca th. goldsmidt s.a.  en el proyecto y sea aceptado por la dirección
facultativa, disuelto al 50% en white spirit, siguiendo las instrucciones recomendadas por fabricante
según las especificaciones de proyecto,considerando un 20% de la superficie lítica.

Mano de obra 11,95
Materiales 12,66
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 0,77

26,36
6.1.1.2 m2 Tratamiento de inyección para la  preconsolidación en la roca a base de inyección de acetato de

polivinilo mediante jeringas a baja presión en fisuras, y resinas epoxi de dos componentes a base de
bisfemol a, de baja viscosidad y alto poder de penetración 55-65, de la casa fetasa o similar,mediante
equipo de presión a  2 atm.en grandes grietas. incluso montaje, desmontaje y traslado de bomba de baja
presión mangueras, equipo y material necesario, sellado de grietas y fisuras para evitar pérdidas,
limpieza y eliminación de restos, considerando un 5% de la superficie lítica total.

Mano de obra 110,16
Materiales 4,98
Medios auxiliares 4,61
3 % Costes indirectos 3,59

123,34

6.1.2 LIMPIEZA MECÁNICA
6.1.2.1 m2 Eliminacion del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de cantería,

retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda, cepillos de raices espátulas
etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que puedan romper las aristas de los sillares sobre
los que se forman las juntas), y soplado con aire a presión controlada para la eliminacion de los detritus y
material desagregado, otros tipos de mortero no originales, mucho más resistentes mecanicamente, se
eliminarán solo por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos
podran desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada de cascotes, y
detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos trabajos seran realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menor calificada.

Mano de obra 9,41
Maquinaria 0,12
Materiales 8,46
Medios auxiliares 0,72
3 % Costes indirectos 0,56

19,27
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6.1.2.2 m2 Limpieza mecanica de grapas, hierros, clavos, pernos y objetos metálicos no originales incrustados
sobre juntas y sillares, mediante perforación, comprendiendo de objetos ocultos mediante detector de
ondas magnéticas y extracción total, tanto de partes visibles como de interiores bajo morteros para evitar
turgiscencias, dilataciones, pigmentaciones por oxidación y grietas incluido limpieza del tajo y transporte
a vertedero totalmente preparado para el relleno de perforaciones mediante morteros de cal
grasa,considerando el 5% de la superficie lítica.

Mano de obra 19,94
Materiales 4,23
Medios auxiliares 0,97
3 % Costes indirectos 0,75

25,89
6.1.2.3 m2 Limpieza final de la superficie del paramento por aspiración con equipo mecánico trifásico, de baja

emisión sonora. Medida la superficie sin deducir huecos. Incluso p.p. medios necesarios para el
movimiento, conexión y funcionamiento del equipo y sus accesorios en los distintos planos de trabajo.

Mano de obra 8,88
Maquinaria 1,47
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,32

11,08

6.1.3 LIMIPIEZA QUIMICA
6.1.3.1 m2 Limpieza química manual de paramentos con agua desionizada, con adición de algicida a base de

sal de amonio cuaternario(cetrimide de roig farma,neodesogen), mediante cepillos de nylon.
Considerando un 100% de la superficie lítica.

Mano de obra 14,15
Materiales 1,77
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes indirectos 0,50

17,06
6.1.3.2 m2 Limpieza química de manchas grasas sobre sillares mediante agua desionizada a 90ºc y un agente

tensoactivo aniónico neutro especial para aceites, grasas y lípidos, tipo teepool al 3%. Considerando un
5% de la superficie total lítica.

Mano de obra 65,25
Maquinaria 0,86
Materiales 2,26
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 2,13

73,23
6.1.3.3 m2 Limpieza de fábrica de piedra compacta en estado de conservación malo, comprendiendo: limpieza

de restos de oxidos metalicos con agua, alcohol etílico y amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas
suaves, y con papetas de carbonato amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol
etílico y amoníaco, debiendose eliminar estos productos por evaporación ayudandose de calefactores de
aire caliente, incluso limpieza en profundidad de las fisuras con alcohol etílico y amoníaco, considerando
un grado de dificultad normal y un 5% de la superficie total lítica.

Mano de obra 39,04
Maquinaria 0,17
Materiales 2,74
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes indirectos 1,31

44,94

6.1.4 LIMPIEZA MECANICA-QUIMICA
6.1.4.1 m2 Limpieza y eliminación general primaria en seco, micropuling, de costras carbonatadas y suciedad en

zonas de dificil acceso, depositados sobre las superficies horizontales de festejadores y bajos de
paramentos lisos y/o moldurados a base de proyección de abrasivo de polvo de vidrio micronizado de
una granulometría no superior a 0.5 mm., o cascara de nuez o almendra. La presión de proyección no
excederá de 4 kg. y la boquilla no será mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de
comprobación de arrastre de la suciedad y limpieza de residuos. Medido a cinta corrida por
compensación de dificultad de ejecución en zonas protegidas, molduraciones o de especial dificultad.
Considerando el 20% del total de la superficie lítica.

Mano de obra 24,83
Maquinaria 1,02
Materiales 7,67
Medios auxiliares 1,34
3 % Costes indirectos 1,05

35,91

6.1.5 TRATAMIENTO ANTISALES
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6.1.5.1 m2 Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños lisos de
fábricas pétreas en estado de conservación malo, mediante aplicaciones sucesivas de pulpa de papel
húmeda, previa protección de la superficie con nylón soluble, dejando secar, y levantando con cuidado la
pulpa donde habran ido a depositarse las sales solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se
aprecie afloración de sales a la superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado esmerado con
escalpelo, espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los
elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal. Considerando  un 5% del resto de la
superficie total lítica.

Mano de obra 157,79
Materiales 11,81
Medios auxiliares 6,78
3 % Costes indirectos 5,29

181,67

6.1.6 CONSOLIDACIÓN
6.1.6.1 m2 Consolidación de sillares de piedra caliza tipo Godella, previa limpieza, arenizados y algo

deteriorados, a base de cuatro capas de pulverizado del fondo de ester de sílice, tipo Tegovakon V de
Goldschmidt, monocomponente con metilsiloxano, o equivalente, con  diferentes disoluciones, 25-50-75 y
100% del producto en white Spirit. Medido deduciendo huecos. Considerando un 20% de la superficie
lítica total.

Mano de obra 27,55
Materiales 22,76
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 1,57

53,89

6.1.7 COSIDO DE ELEMENTOS LÍTICOS
6.1.7.1 ud Anclaje sobre fábrica de piedra de elementos inestables, mediante varilla de fibra vidrio, de longitud

aproximada 0.50 m. y diámetro 6 mm. introducida en pequeño taladro, practicado sobre el soporte, con
brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un adhesivo, comprendiendo:
taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para
eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxy de dos componentes de dosificación 100/37
tipo araldit BY154-HY2995 o similar, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo. 
A determinar por la Dirección Facultativa de la Obra.

Mano de obra 86,47
Maquinaria 4,28
Materiales 8,17
Medios auxiliares 3,96
3 % Costes indirectos 3,09

105,97

6.1.8 REINTEGRACIÓN VOLUMETRICA
6.1.8.1 m2 Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas de 60x40

cm. con mortero de cal, arido marmoreo, de dosificación 1:2 ligeramente coloreado con pigmentos o
tierras naturales y tipo de junta a determinar según estudios, incluso muestras de acabado, color y
textura a elegir, con eliminacion de las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre
de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y
diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza
el rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 3.00
m2

Mano de obra 17,74
Materiales 2,93
Medios auxiliares 0,83
3 % Costes indirectos 0,65

22,15
6.1.8.2 u Sustitución de sillares "redonas" de piedra de marés de características similares a las de la pieza

existente, de forma prismática sin molduración, con una superficie media de sillar de 2500 cm2 y como
maximo 2900 cm2 y una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso nuevo sillar y  rebaje de la pieza hasta la
profundidad deseada con extracción de piedra y restos de mortero de juntas, separadores de plomo que
garantizcen el espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar, rejuntado con mortero de cal,
retacado y limpieza.

Mano de obra 453,59
Materiales 116,52
Resto de Obra 32,34
Medios auxiliares 24,10
3 % Costes indirectos 18,80

645,35
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6.1.8.3 u Sustitución de sillares moldurados como son ménsulas, claves, dovelas, de piedrade marés de
características similares a las de la pieza existente, con molduración geometrica, con una superficie
media de sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2 y una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso
nuevo sillar y rebaje de las piezas hasta la profundidad y formas deseada, con extracción de piedra y
restos de mortero de juntas, apeo de las piezas del entorno de la sustituida, separadores de plomo que
garantizcen el espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar o nervio, rejuntado con mortero de
cal, retacado y limpieza.

Mano de obra 903,89
Materiales 116,52
Resto de Obra 102,00
Medios auxiliares 47,97
3 % Costes indirectos 35,11

1.205,49
6.1.8.4 u Reparación con mortero ligero de fraguado hidraulico, de baja densidad, elevada dureza, esculpible y

moldeable, textura y color a piedra de dos componentes, a base de  aditivos interactivos y cargas de
granulometría especial y polvo del mismo tipo de piedra arenisca de marés que el elemento a reparar,
tipo Parrot's mix nº4 mezclado con Parrogum Adit 6, especial para restauraciones, mortero Pedratex, o
equivalente, resistente a sales y exteriores para una dimension media de elemento o sillar de 1500 cm2 y
como maximo 2500 cm2, con un espesor medio menor a 3 cm, rellenando huecos, oquedades y
desperfectos, exento de grietas, elastico, tenaz y duradero, con posterior tallado y patinado in situ una
vez endurecida la mezcla, en elementos de labra media, incluso eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 109,95
Materiales 49,87
Medios auxiliares 7,99
3 % Costes indirectos 5,03

172,84

6.1.9 ADECUACIÓN CROMÁTICA
6.1.9.1 m2 Patinado y/o adecuacion cromatica de fábrica de piedra, en estado de conservación regular, en las

zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la impregnación en superficie de
pigmentos minerales Tipo Bayer o equivalente aglutinados con acetato de polivinilo, diluidas en agua, y
fijadas mediante consolidante artificial, aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el
grado de patinado que se desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá
progresivamente perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su própia
pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial, considerando un
grado de dificultad alto y un 50% de la superficie lítica.

Mano de obra 19,04
Materiales 2,63
Medios auxiliares 0,87
3 % Costes indirectos 0,68

23,22

6.1.10 PROTECCIÓN. HIDROFUGACIÓN
6.1.10.1 m2 Hidrofugación del soporte de piedra caliza tipo dolomia y arenisca, previa limpieza y consolidación de

la supeficie, a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en hidrocarburo, alifatico anhidro,tipo
Tegosivin HL 100 de Goldschmidt o equivalente. en proporción 1:10 partes/peso (1:13 partes/volumen).

Mano de obra 19,86
Materiales 3,89
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes indirectos 0,74

25,44

6.2 INTERVENCIÓN EN REVOCOS
6.2.1 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical

interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará
al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 18,67
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes indirectos 0,57

19,61
6.2.2 m2 Malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm. con apresto resistente a la acción de los álcalis, peso de

108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre de 110 kg F., resistencia a la
tracción trama de 167 Kg F, alarganiento de rotura 3.80%, suministro en rollos de 1.00 m. de ancho y
25-50 m. de longitud.

Mano de obra 9,18
Materiales 49,79
Medios auxiliares 2,36
3 % Costes indirectos 1,84

63,17
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6.2.3 m2 Suministro y colocación de mortero Mape-Antique MC  en el paquete de revestimiento de la planta
baja. Espesor medio 20mm

Materiales 21,54
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes indirectos 0,67

23,07
6.2.4 m2 Revestimiento en fachada principal realizado al silicato de enlucido fino, incluye:

- Aplicacion de mortero premezclado Mape-Antique-Rinzaffo resistente a las sales, para aplicar a golpe
de paleta, antes de la realizacion de revocos
- Aplicacion de revoco de fondo transpirable "Mape- Antique Intonaco NHL" a base de cal hidraulica
natural y Eco-Puzolana, aplicada a golpe de paleta, maestrado y acabado fratasado. espesor medio 2cm
- Aplicacin de fondo a base de silicato y potasio modificado "Silexcolor primer" para uniformar la
absorcion del soporte y promoviendo la adherencia del posterior revestimiento coloreado de la linea Silex
Color
- Apliacion de revestimiento final coloreado "Silexcolor Marmorino", estuco mineral a base de silicato de
potasio modificado como acabado final

Mano de obra 93,12
Materiales 39,92
Medios auxiliares 5,32
3 % Costes indirectos 4,15

142,51

7 Cerramientos
7.1 m Remate perimetral de albardilla realizada con chapa de acero conformada anodizada de 70 cm. de

desarrollo de 1,2mm de espesor a elegir,  doblada formando goterón, en protección de muros de
fachada, azotea, incluso replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción a base de perfiles rectangulares huecos 40.20.2 de aluminio de las mismas
características, y anclaje a obra. Totalmente terminado y montado, incluso replanteo, preparación, corte,
remates y elementos de sujeción y anclaje

Mano de obra 18,67
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes indirectos 0,66

22,60
7.2 m2 Apertura de huecos en muro de sillares de marés, con retirada de escombros y carga, sin incluir

transporte a vertedero.
Incluido formación de dintel metálico.

Mano de obra 143,32
Materiales 51,80
Medios auxiliares 3,90
3 % Costes indirectos 5,97

204,99
7.3 m2 Fábrica de mampostería aparejada de cuarts de marés, 33 ud por m2 , recibida con mortero de

cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas amorteradas, incluso replanteo, nivelación,
aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart de marés nuevo en precio con transporte incluido.

Mano de obra 201,88
Materiales 95,23
Medios auxiliares 8,91
3 % Costes indirectos 9,18

315,19
7.4 m2 Chapado con plaquetas de piedra de marés recuperadas de dimensiones 30x40 cm. y espesor 5 cm.,

tomadas con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), incluso rejuntado con lechada de cemento,
eliminación de restos y limpieza.

Mano de obra 27,47
Materiales 1,18
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,88

30,11
7.5 m2 Cornisas fabricadas en piedra de cuart de marés para coronación de recrecido de fachadas , recibida

con mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas amorteradas, incluso replanteo,
nivelación, aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart de marés nuevo en precio con transporte
incluido.

Mano de obra 55,51
Materiales 18,96
Medios auxiliares 2,23
3 % Costes indirectos 2,30

78,99
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7.6 m Picado de coronación de cubierta para formación de zuncho perimetral de fachada. Nivelado para
asentamiento de encofrado y hormigonado de zuncho de atado de fachada en el nivel indicado

Mano de obra 28,59
Maquinaria 2,40
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes indirectos 0,95

32,71
7.7 m² Muro de carga de 30 cm de espesor, de fábrica de pieza de marés blanco, de 40x80x30 cm, con

juntas horizontales y verticales de 15 mm de espesor, sentada a junta encontrada sobre lecho de mortero
de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650 kg/m³ de cemento, color gris,
dosificación 1:1,5, suministrado en sacos, y "abeurada" con lechada de cemento mallorquín.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Preparación del mortero.
Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de las piezas. Tanteo con regla, nivel y
plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Aplicación de la lechada de cemento. Formación de
encintados, dinteles, jambas, vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de juntas. Limpieza del
paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 78,76
Maquinaria 0,05
Materiales 129,68
Medios auxiliares 6,25
3 % Costes indirectos 6,44

221,18
7.8 m Retirada de ultima pieza de coronación de fachada para dejarla escalonada y poder colocar

horizontalmente las piezas de mares que aumentan la fachada. Incluido medios de elevación limpieza y
carga y transporte a vertedero incluido canon de vertedero

Mano de obra 83,91
Maquinaria 7,20
Medios auxiliares 2,73
3 % Costes indirectos 2,82

96,66
7.9 u Incremento en el suminstro de pieza de cornisa de mares de 40cm inicial a 80cm

Materiales 26,15
3 % Costes indirectos 0,78

26,93
7.10 m2 Reparacion consistente en dar planidad a los paramentos interiores de fachada.

Incluye el repicado de las zonas de las zonas que impidan la correcta nivelación de las placas de forro de
paramentos, así como el enfoscado con mortero de cemento en las zonas que necesiten de relleno y
homogenizar el paramento.

Mano de obra 12,76
Materiales 0,08
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes indirectos 0,40

13,75
7.11 m² Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al horno de color a

elegir, de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con accionamiento manual
mediante palanca, subestructura compuesta por perfiles y elementos para fijación de las lamas, de acero
galvanizado. Incluso patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento,
industrial, M-5 y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la subestructura a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 30,46
Materiales 118,77
Medios auxiliares 2,98
3 % Costes indirectos 4,57

156,78

8 Particiones
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8.1 m² M1-Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo italiano, de
carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
fabricado con grava caliza, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, relleno 100% con
hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,16 m³/m², en
pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel prefabricada
de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm
de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre
hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas. Preparación del hormigón. Vertido,
vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio SI incluye los zunchos horizontales y la formación de los
dinteles de los huecos del paramento.

Mano de obra 42,64
Maquinaria 0,44
Materiales 29,87
Medios auxiliares 1,46
3 % Costes indirectos 2,23

76,64
8.2 m² M2-Hoja de partición interior, de 19 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado panal

doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre
miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que
no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En
los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

Mano de obra 18,62
Maquinaria 0,38
Materiales 14,77
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes indirectos 1,03

35,48
8.3 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15

mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior más de 3 m de altura, acabado superficial
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20%
de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de
maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del
mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso
sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².

Mano de obra 19,08
Materiales 1,49
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,63

21,61
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8.4 m² P1-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 normal), con placas de yeso
laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5
mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica
de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 14,67
Materiales 39,41
Medios auxiliares 1,08
3 % Costes indirectos 1,65

56,81
8.5 m² P2-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal +

1 normal), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (Q3), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm
de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición
reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa
tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo normal en
la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de
roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 14,67
Materiales 42,61
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,75

60,18
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8.6 m² P3-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal + 1 normal +
1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total
(una placa tipo hidrofugado y una placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo
hidrofugado en la otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta
y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 14,67
Materiales 45,81
Medios auxiliares 1,21
3 % Costes indirectos 1,85

63,54
8.7 m² P4-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 cortafuego), con placas de yeso

laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes
(elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego en cada cara, de
12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca
volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor,
resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica
de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación
de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras
del tabique. Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el
cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos
y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

Mano de obra 14,67
Materiales 49,56
Medios auxiliares 1,28
3 % Costes indirectos 1,97

67,48
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8.8 m² T1-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2,
formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una
placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de
acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada
"H", montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60
mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la
fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

Mano de obra 15,28
Materiales 33,94
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 1,51

51,71
8.9 m² T2-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2,

formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor, formando sándwich con una
placa tipo hidrofugado de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante
de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y
montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición
reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

Mano de obra 15,23
Materiales 37,14
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,60

55,02

9 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares
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9.1 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO", con
estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m²,
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 200 cm y una distancia entre ejes del
forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3 divisiones entre plantas. Montantes de sección
175x52 mm, lacado RAL; travesaños de 110,5x52 mm (Iy=33,92 cm4), lacado RAL; perfil bastidor sin
rotura de puente térmico, lacado RAL; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con
acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel de chapa de
aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por lámina de aluminio de 0,7
mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y vidrio templado de control solar, de
color, de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija
realizada con doble acristalamiento templado de control solar, conjunto formado por vidrio exterior
templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de
espesor; 18 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el sistema Fachada ST 52
"CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de la zona opaca; anclajes de fijación de
acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; chapa de
aluminio de 1,5 mm de espesor para la realización de los remates de muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina.
Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio
de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios. Sujeción
definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario.
Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado
secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 175,44
Materiales 438,10
Medios auxiliares 12,27
3 % Costes indirectos 18,77

644,58
9.2 m² Doble acristalamiento templado laminar acústico, 5+5/16/10, conjunto formado por vidrio exterior

laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado Float incoloro de 10 mm, para hojas de vidrio de
superficie entre 4 y 5 m²; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Mano de obra 37,16
Materiales 250,03
Medios auxiliares 5,74
3 % Costes indirectos 8,79

301,72
9.3 m² Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al menos 60 micras de espesor, color a elegir, para

montar en posición vertical, formada por lamas fijas, de sección rectangular de 200x70 mm, colocadas en
posición vertical marco de pletina, de 100x10 mm. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico
en obra de fábrica con varillas roscadas y resina y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 32,28
Materiales 108,73
Medios auxiliares 2,82
3 % Costes indirectos 4,31

148,14
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9.4 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas,
lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad,
recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, recubierto con laminado de
alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de
placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera y cerco de madera de pino con
doble escalón de cierre; sobre precerco de pino país de 200x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura
de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios,
herrajes de colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el
premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del
precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco.
Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con
espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 75,83
Materiales 881,74
Medios auxiliares 19,15
3 % Costes indirectos 29,30

1.006,02
9.5 m Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", sin pasamanos, formado por perfil continuo

en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado lacado texturado con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, probado para una carga de 0,8 kN/m aplicada
sobre el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 100 cm, para vidrio templado
laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas
incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de
expansión de acero zincado para la fijación al canto del forjado, con perfil para enrasar con el pavimento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes. Montaje de
elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra 71,44
Materiales 316,53
Medios auxiliares 7,76
3 % Costes indirectos 11,87

407,60
9.6 m Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de sección, incluido recalada para instalación de

led,barnizado en taller con barniz al agua con acabado brillante, con soportes metálicos fijados al
paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero galvanizado. Incluso
replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes.
Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra 13,58
Materiales 38,57
Medios auxiliares 1,04
3 % Costes indirectos 1,60

54,79
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9.7 m Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro, con
soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico por atornillado. Incluso replanteo de
los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en
taller y montado en obra. Totalmente terminado .
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles
laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra 30,27
Materiales 32,25
Medios auxiliares 1,25
3 % Costes indirectos 1,91

65,68
9.8 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo,

formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2
mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm,
colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas
roscadas y resina. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada.
Incluye:Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color
gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles
laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones entre
tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 89,35
Maquinaria 0,40
Materiales 109,18
Medios auxiliares 3,98
3 % Costes indirectos 6,09

209,00
9.9 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas,

color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 24,94
Maquinaria 1,21
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,57
3 % Costes indirectos 0,87

30,01
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9.10 Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 micras,
para conformado de persiana mallorquina fijade dos hojas de lamas fijas, de 120x220 cm, sistema
Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de
la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 122,81
Materiales 769,07
Medios auxiliares 17,84
3 % Costes indirectos 27,29

937,01
9.11 Ud Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo de 15 micras,

para conformado de persiana mallorquina fija de dos hojas de lamas fijas, de 120x75 cm, sistema
Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller.
Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar. Colocación de
la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 122,81
Materiales 340,52
Medios auxiliares 9,27
3 % Costes indirectos 14,18

486,78
9.12 Ud Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color bronce, de 80 cm de diámetro, para conformado

de persiana mallorquina fija , con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210 y con premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

Mano de obra 169,27
Materiales 302,09
Medios auxiliares 9,43
3 % Costes indirectos 14,42

495,21
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9.13 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de
1000x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación
de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 142,87
Materiales 1.516,82
Medios auxiliares 33,19
3 % Costes indirectos 50,79

1.743,67
9.14 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de

800x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación
de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 140,77
Materiales 1.412,75
Medios auxiliares 31,07
3 % Costes indirectos 47,54

1.632,13
9.15 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2400x2200 mm, marco de 90x78 mm de sección,

moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y
sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 174,41
Materiales 980,87
Medios auxiliares 23,11
3 % Costes indirectos 35,35

1.213,74
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9.16 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1600x700 mm, marco de 90x78 mm de sección,
moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y
sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 72,12
Materiales 668,74
Medios auxiliares 14,82
3 % Costes indirectos 22,67

778,35
9.17 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 3550x700 mm, marco de 90x78 mm de sección,

moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y
sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 363,43
Materiales 558,77
Medios auxiliares 18,44
3 % Costes indirectos 28,22

968,86
9.18 Ud Carpintería exterior, para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el interior de 1400x3000

mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de
madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior; con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección
preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una
capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los
rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de
cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de
palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 240,22
Materiales 2.763,93
Medios auxiliares 60,08
3 % Costes indirectos 91,93

3.156,16
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9.19 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2000x3000 mm, marco de 90x78 mm de sección,
moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y
sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 363,43
Materiales 558,77
Medios auxiliares 18,44
3 % Costes indirectos 28,22

968,86
9.20 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1200x2000 mm, marco de 90x78 mm de sección,

moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un
acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión
térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado
mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación
de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción
de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco y
sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 363,43
Materiales 558,77
Medios auxiliares 18,44
3 % Costes indirectos 28,22

968,86
9.21 Ud Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de

1200x2450 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura recta, junquillos,
tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio
anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un
espesor mínimo de 43 mm y máximo de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la
sección tipo Uh,m = 1,46 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado
translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la
madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación
de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la
intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad
con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

Mano de obra 156,17
Materiales 1.704,44
Medios auxiliares 37,21
3 % Costes indirectos 56,93

1.954,75
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9.22 Ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de
fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de
papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino
país de 120x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 120x20 mm;
tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie de
diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 77,34
Materiales 177,47
Medios auxiliares 5,10
3 % Costes indirectos 7,80

267,71
9.23 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una

puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en
entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado
autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y
fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado.
Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 52,39
Materiales 208,36
Medios auxiliares 5,22
3 % Costes indirectos 7,98

273,95
9.24 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en

melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 58,02
Materiales 229,97
Medios auxiliares 5,76
3 % Costes indirectos 8,81

302,56
9.25 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en

melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 58,02
Materiales 229,97
Medios auxiliares 5,76
3 % Costes indirectos 8,81

302,56
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9.26 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2100
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 23,51
Materiales 346,17
Medios auxiliares 7,39
3 % Costes indirectos 11,31

388,38
9.27 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2100

mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 23,51
Materiales 334,38
Medios auxiliares 7,16
3 % Costes indirectos 10,95

376,00
9.28 Ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 1000x2000

mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de
alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 23,51
Materiales 381,38
Medios auxiliares 8,10
3 % Costes indirectos 12,39

425,38
9.29 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de una hoja, lisa,

de 203x92,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, recubierto con laminado de alta
presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos
termoplásticos de PVC, bastidor de madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre;
sobre precerco de pino país de 170x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable,
juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar,
limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de
la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con
tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco.
Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con
espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 74,40
Materiales 525,23
Medios auxiliares 11,99
3 % Costes indirectos 18,35

629,97
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9.30 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en
melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes
de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 58,02
Materiales 231,90
Medios auxiliares 5,80
3 % Costes indirectos 8,87

304,59
9.31 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas,

lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad,
recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con chapa de
madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino país de 200x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco
ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco.
Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con
espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 74,40
Materiales 1.473,29
Medios auxiliares 30,95
3 % Costes indirectos 47,36

1.626,00
9.32 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de dos hojas,

lisas, de 203x72,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad,
recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con chapa de
madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco
de pino país de 200x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco
ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco.
Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con
espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 74,40
Materiales 1.079,72
Medios auxiliares 23,08
3 % Costes indirectos 35,32

1.212,52
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9.33 Ud Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de una hoja, lisa,
de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de baja densidad, recubierto
por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente acústico, rechapado con chapa de madera de
bambo,en sus caras y cantos, bastidor de madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino
país de 90x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco
ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el precerco.
Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con
espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 74,40
Materiales 585,95
Medios auxiliares 13,21
3 % Costes indirectos 20,21

693,77
9.34 u Sistema de barra    antipánico    de    sobreponer, serie   TEMPRO TESA Mod. TF16S084  ,   con

picaportes  de  acero para  puerta   cortafuego  de  una  hoja, dos hojas, según estudio y necesidades de
obra, con un  punto de cierre , manilla y cilindro exterior,  longitud 840 mm. Incluso cierra puertas aéreo
YALE Mod. Y220023PL, Guía deslizante YALE Mod. GD2200PL. Acabado Acero Inoxidable. Totalmente
colocado y en funcionamiento.

Mano de obra 3,72
Materiales 123,75
Medios auxiliares 2,55
3 % Costes indirectos 3,90

133,92

10 Remates y ayudas

10.1 Ayudas
10.1.1 u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de obra civil para

dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados, fijación de soportes,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados,
aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de las instalación del edificio.

Mano de obra 1.161,26
Materiales 74,60
Medios auxiliares 24,72
3 % Costes indirectos 37,82

1.298,39
10.1.2 u Ayuda de albañileria a instalación electricidad. Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las

instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del material (si no precisan transportes especiales). En general, todo
aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

Mano de obra 2.144,67
Materiales 179,11
Medios auxiliares 46,48
3 % Costes indirectos 71,11

2.441,37
10.1.3 u Ayuda de albañileria a instalación calefacción, ACS e instalación solar. Conjunto de ayudas de obra

civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas,
apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de
bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de
perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del material (si no precisan transportes especiales).
En general, todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

Mano de obra 1.804,99
Materiales 202,93
Medios auxiliares 40,16
3 % Costes indirectos 61,44

2.109,51
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10.1.4 u Ayuda de albañileria a instalación de climatización. Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las
instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del material. Formación de bancadas, losas, polletes, necesarios
para apoyo de maquinaria. En general, todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

Mano de obra 5.411,58
Materiales 340,11
Medios auxiliares 115,03
3 % Costes indirectos 176,00

6.042,72
10.1.5 u Ayuda de albañileria instalaciones especiales. Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las

instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del materia l(si no precisan transportes especiales). En general, todo
aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

Mano de obra 2.660,39
Materiales 226,74
Medios auxiliares 115,49
3 % Costes indirectos 90,08

3.092,70
10.1.6 u Ayuda de albañileria a instalaciones contra  incendio.  Conjunto de ayudas de obra civil para dejar las

instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas,
hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en
falsos techos. Descarga y elevación del material(si no precisan transportes especiales). En general, todo
aquello necesario para el montaje de todas las instalaciones del edificio

Mano de obra 761,50
Materiales 133,09
Medios auxiliares 35,78
3 % Costes indirectos 27,91

958,29
10.1.7 u Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de obra civil para

dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados, fijación de soportes,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados,
aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del materiales (si no precisan
transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje de las instalación del edificio.

Mano de obra 1.161,26
Materiales 74,60
Medios auxiliares 24,72
3 % Costes indirectos 37,82

1.298,39
10.1.8 u Ayuda de albañileria a conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente

terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros
y apertura de huecos en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas, hormacinas,
colocación y recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos.
Descarga y elevación del materiales (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de las instalación del edificio y ejecución del vial anexo.

Mano de obra 5.219,38
Materiales 793,59
Medios auxiliares 240,52
3 % Costes indirectos 187,60

6.441,09

11 Instalaciones
11.1 Ud BAJA TENSIÓN

Sin descomposición 128.374,81
3 % Costes indirectos 3.851,24

132.226,05
11.2 Ud SANEAMIENTO

Sin descomposición 13.757,34
3 % Costes indirectos 412,72

14.170,06
11.3 Ud CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Sin descomposición 145.475,65
3 % Costes indirectos 4.364,27

149.839,92
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11.4 Ud PCI

Sin descomposición 16.100,97
3 % Costes indirectos 483,03

16.584,00

11.5 Luminarias
11.5.1 ud Suministro e instalación de DAISALUX- HYDRA-G LD P8 400 lm. Formato: Hydra giga.

Funcionamiento: Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de
carga: LED. Lámpara en red: ILMLED. Grado de protección: IP40 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II.
Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiMH. Tensión de alimentación:
220-230V 50/60Hz. Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 100,00
3 % Costes indirectos 3,00

103,00
11.5.2 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN TECHO N2 90 LM (90 lm

6000K).Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP43 IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión
de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 60,00
3 % Costes indirectos 1,80

61,80
11.5.3 ud Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN PARED N2 90 LM. Formato:

Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS.
Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP43 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo
verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V
50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 60,00
3 % Costes indirectos 1,80

61,80
11.5.4 ud Suministro e instalación de DAISALUX- IZAR EMPOTRADA N30 200 LM. Formato: Izar 2m PF44.

Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto
testigo de carga: LED. Grado de protección: IP 43/20; IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo
verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK). Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 130,00
3 % Costes indirectos 3,90

133,90
11.5.5 ud Suministro e instalación de Detector de movimiento Steinel Motion Sensor IS 360-3 Negro. Alcance

del Sensor (m)    12.Montura: Superficial. Voltaje de la Lámpara (V): 220-240. No regulable. Nivel de
Protección IP: IP54. Material: Plástico. Color de la Luminaria: Negro o blanco. Diámetro: 121mm.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 100,00
3 % Costes indirectos 3,00

103,00
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11.5.6 ud Suministro e instalación de FARO Nash led de superficie en pared 16W. (LED 990 lm 3000 K). NASH
es un aplique para iluminación interior con luz arriba y abajo. Esta luminaria es perfecta para iluminar
pasillos y salones.
Fijación: pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 16W. Cuerpo/Estructura: Aluminio. Difusor:
PC. Acabado Blanco mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 150,00
3 % Costes indirectos 4,50

154,50
11.5.7 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Bat baliza gris 2,2 W. (LED 6 lm 3000K). Empotrable de pared

IP66 Bat Square Lineal LED 2.2W Blanco cálido - 3000K Gris urbano 6lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 2.2W Lúmenes reales : 6 Lm / W reales : 3 Temperatura de color
correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM 26º Material de la
estructura : Aluminio Acabado estructura : Gris urbano Material del difusor : Cristal Acabado difusor :
Transparente. Equipo necesario no incluido. Voltaje / Frecuencia: 3V/max.700mA Vida útil: 50.000h
L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 70,00
3 % Costes indirectos 2,10

72,10
11.5.8 ud Suministro e instalación de ERCO  Lightmark Bañador de suelo 7.5W. (LED 6W 630lm 3000K).

Cuerpo: material sintético, negro. Marco para empotramiento en pared de hormigón y pared hueca: acero
inoxidable. Escuadra de montaje: metal, galvanizado al fuego. Intervalo de apriete 1-30mm. Equipo
auxiliar. Cable de conexión 3x1mm², L 450mm. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de
núcleo metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Cubierta: fundición de aluminio resistente a la
corrosión, tratamiento de superficie No-Rinse. Graphit m, dos capas de pintura en polvo. Tipo de
protección IP65: estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. Peso 1,90kg Disponible bajo
petición en versión con 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K, 4000K CRI 92.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 10,00
3 % Costes indirectos 0,30

10,30
11.5.9 ud Suministro e instalación de IDEAL LUX PRIVE' AP6 BIANCO. Aplique espejo E14 max 6 x 40W

3000K. Peso neto 1.1 kg Clase de aislamiento I Índice de protección IP20 Temperatura de
funcionamiento 0° ~ +40 °C Dimmer Non-dimmable Salida de potencia 220-240 V AC Fuente de
alimentación Not required.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 120,00
3 % Costes indirectos 3,60

123,60
11.5.10 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector de superficie 8W. Fijación: techo/pared.

Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura: Aluminio+ABS. Acabado Negro
mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 70,00
3 % Costes indirectos 2,10

72,10
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11.5.11 ud Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector para carril electrificado 12W. (LED 1200
lm 2700K). Fabricado en aluminio y  difusor de policarbonato transparente. Fijación: techo. Clase: I. IP:
20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura: Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 75,00
3 % Costes indirectos 2,25

77,25
11.5.12 ud Suministro e instalación de FARO carril negro suspendido para proyector. Fijación: techo. Clase: I. IP:

20. Hercios: 50/60Hz. Temperatura: 2700 K. Potencia: 12W. Vida útil LED 50000h.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 300,00
3 % Costes indirectos 9,00

309,00
11.5.13 ml Suministro e instalación de Tira Led lineal en fachada regulable RGB 36W ml. Tira Led lineal en

fachada regulable RGB 36W ml.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 25,00
3 % Costes indirectos 0,75

25,75
11.5.14 ml Suministro e instalación de VarioLED HYDRA LD10 W830 Tira Led lineal en pasamanos 10W ml.

(LED 10W ml lm 3000K).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 25,00
3 % Costes indirectos 0,75

25,75
11.5.15 ml Suministro e instalación de LLEDO CORESTRIP COLOR Tira Led empotrada RGB regulable 15w ml.

(LED 84 682 lm). Características Tira LED 84 - 160 LED/m 15 - 16 - 20 W/m 24 Vdc CRI > 80. Longitud
de corte:  70 mm (RGB) -100 mm  (PIXEL) - 143 mm (RGB/DYNAMIC). Vida útil:    > L70B50 @ 50.000h 
INTERIOR  > L70B50 @ 36.000h EXTERIOR. Temperatura color: RGB - RGB/DYNAMIC.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 25,00
3 % Costes indirectos 0,75

25,75
11.5.16 ml Suministro e instalación de LLEDO LINE 17 R OPAL Tira Led empotrada 16W ml. (LED 840 800 lm

3000K). Sistemas lineales para instalación empotrados en techo, acabados en color aluminio anodizado
y componente óptico opal. Tira continua, con tramos de inicio, intermedio o final. 3000K, IP 20 y flujo
luminoso 800 lúmenes. Posibilidad de regulación DALI, 1o Bluetooth.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 25,00
3 % Costes indirectos 0,75

25,75
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11.5.17 ud Suministro e instalación de LEDS-C4 Finelight plafón empotrado. (LED 35W  3452lm 4000K). Plafon
Finelight Square 35W Blanco neutro - 4000K CRI 80 ON-OFF Blanco IP20 3452lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 38.2W Lúmenes reales : 3452 Lm / W reales : 90 Temperatura de
color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K Ángulo Ópticas / Reflector : FLOOD 76º UGR : <=19
Material de la estructura : Aluminio Acabado estructura : Blanco Material del difusor : PVC Acabado
difusor : Arenado. Marca Driver : OSRAM Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz Protocolo de
regulación : ON-OFF Power Factor : 0.96 Vida útil : 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 150,00
3 % Costes indirectos 4,50

154,50
11.5.18 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Bañador 44W. (LED 38W  3720lm 3000K). Luminaria:

fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 1m.
Suspensión cardánica: material sintético, negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en
sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación: acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar
DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de
núcleo metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria y el equipo auxiliar
mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de atenuación) posible. Para el uso como iluminación
de emergencia homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 501,94
3 % Costes indirectos 15,06

517,00
11.5.19 ud Suministro e instalación de ERCO Gimbal Proyector 44W. (LED 38W  3720lm 3000K). Luminaria:

fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 1m.
Suspensión cardánica: material sintético, negro. Luminaria orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en
sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación: acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar
DALI de ERCO. Clema de conexión de 4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de
núcleo metálico. Óptica colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria y el equipo auxiliar
mín. 150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de atenuación) posible. Para el uso como iluminación
de emergencia homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 501,94
3 % Costes indirectos 15,06

517,00
11.5.20 ud Suministro e instalación de Wide flood ERCO Skim Downlight negro 15W (LED 13W 1240lm 3000K).

Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación
por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2
polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de
polímero óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro.
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación.
Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 552,43
3 % Costes indirectos 16,57

569,00
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11.5.21 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight blanco 11W. (LED 8W 790lm 3000K). Cuerpo:
fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por
resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco
(RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 220,39
3 % Costes indirectos 6,61

227,00
11.5.22 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight blanco 15W. (LED 13W 1240lm 3000K). Cuerpo:

fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por
resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco
(RAL9016). Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 220,39
3 % Costes indirectos 6,61

227,00
11.5.23 ud Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight negro 11W. (LED 8W 790lm 3000K). Cuerpo:

fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por
resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Clase de
aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 220,39
3 % Costes indirectos 6,61

227,00
11.5.24 ud Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight negro 15W. (LED 13W 1240lm 3000K). Cuerpo:

fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 500mm. Fijación por
resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos.
Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero
óptico. Cono de apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la habitación. Clase de
aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 220,39
3 % Costes indirectos 6,61

227,00
11.5.25 ud Suministro e instalación de FARO ORA led negro suspendida (LED 4W 350lm 3000K). Cuerpo y

estructura: aluminio. Acabado: Negro mate. Potencia: 4W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 220,39
3 % Costes indirectos 6,61

227,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 219



11.5.26 ud Suministro e instalación de FARO WHIZZ Colgante negro y oro satinado (LED 15W 3000K). Cuerpo y
estructura: acero. Pantalla: acero. Acabado: negro. Potencia: 15W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Sin descomposición 150,00
3 % Costes indirectos 4,50

154,50
11.5.27 Ud Luminaria cuadrada para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color

blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no regulable, serie Medical 800 600x600 mm,
referencia 8440C48840000 "LLEDÓ", de 44 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 600x600x90
mm, con lámpara LED LED840, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto
rendimiento, haz de luz extensivo 82°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con
vidrio de seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4707 lúmenes,
grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión. Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

Mano de obra 15,96
Materiales 670,69
Medios auxiliares 13,73
3 % Costes indirectos 21,01

721,39

12 Aislamientos e impermeabilizaciones

12.1 Tratamiento humedades
12.1.1 u Desplazamiento a pié de obra del equipo aplicador, asistencia técnica y vigilancia.

Mano de obra 477,85
Medios auxiliares 19,11
3 % Costes indirectos 14,91

511,87
12.1.2 u Tratamiento de humedades de capilaridad mediante la tecnica Mursec-Eco, de electro-osmosis

inalámbrica. Suministro y colocación de los dispositositivos Mursec- Eco necesarios para el tratamiento
de las humedades de capilaridad. 
Incluye dos unidades: Maestro y esclavo.
Incluye regulación de los niveles de frecuencia e intensidad de las pautas internas del dispositvo para su
adaptacion.

Mano de obra 49,32
Materiales 12.093,07
Medios auxiliares 242,85
3 % Costes indirectos 371,56

12.756,80

12.2 Impermeabilización
12.2.1 u Impermeabilización de foso de ascensor, formada por: mortero rápido para obturación de vías;

realización de medias cañas con mortero a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y fibras,
Compocem RE-PLUS "COMPOSAN", para reparación en capa gruesa de elementos de hormigón,
aplicadas en encuentros de paramentos verticales con paramentos horizontales y verticales; acabado de
los citados paramentos mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, Compocem MI
"COMPOSAN", para impermeabilización a baja contrapresión.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en encuentros de
paramentos. Enfoscado de la superficie. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra 779,19
Materiales 71,28
Medios auxiliares 17,01
3 % Costes indirectos 26,02

893,50
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12.2.2 m2 Impermeabilizacion de paredes de hormigon interior de aljibe a base de mortero tipo Acuatec Elastic
2C. Previo al hormigonado de los muros se colocará en la base del muro en contacto con la losa de
cimentación una junta hidroexpansiva de bentonita. Incluido la formación de medias cañas con mortero
de cemento

Mano de obra 9,32
Materiales 43,54
Medios auxiliares 1,06
3 % Costes indirectos 1,62

55,54
12.2.3 m3 Impermeabilización de losa de cimentación de sotano la siguiente forma. En la base de la losa se

colocará un plastico y se verterá el hormigón previsto para dicha losa con un aditivo hidrofugante

Mano de obra 0,55
Materiales 10,74
Medios auxiliares 0,23
3 % Costes indirectos 0,35

11,87
12.2.4 u Suministro y colocación de valvula a/tela de dimensiones 1,80x2 para ducha en obra

Mano de obra 26,18
Materiales 147,70
Medios auxiliares 3,48
3 % Costes indirectos 5,32

182,68
12.2.5 m² Aislamiento térmico horizontal de losa de cimentación, formado por panel de vidrio celular, de

600x450 mm y 40 mm de espesor, según UNE-EN 13167, resistencia a compresión >= 1600 kPa,
resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK) y Euroclase A1 de reacción al fuego;
colocado a tope en la base de la losa de cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza; previa
aplicación de adhesivo bituminoso, formado por una disolución de betún asfáltico modificado y cargas
minerales en base solvente, de aplicación en frío con un rendimiento de 1,75 kg/m², sobre la superficie
del hormigón endurecido; cubierto con film de polietileno, con una masa superficial de 92 g/m², adherido
al panel con una mano de 1,75 kg/m² del mismo producto; preparado para recibir directamente el
hormigón de la losa de cimentación. Incluso adhesivo bituminoso para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación del adhesivo. Replanteo y corte del
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre la capa de adherencia. Sellado de juntas. Aplicación del
adhesivo. Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 21,67
Materiales 72,75
Medios auxiliares 1,89
3 % Costes indirectos 2,89

99,20
12.2.6 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera, simplemente apoyado, cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta
autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de
polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 10,55
Materiales 9,12
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes indirectos 0,60

20,66
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12.2.7 m² Barrera de protección frente al radón bajo losa de cimentación, en terreno con nivel de referencia de
exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y
coeficiente de difusión frente al gas radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, no adherida,
colocada con solapes en la base de la losa de cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza, y
protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección:
0,001 Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa separadora. Colocación de la
banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

Mano de obra 6,10
Materiales 7,73
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,53
12.2.8 m² Barrera de protección frente al radón bajo solera en contacto con el terreno con nivel de referencia de

exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,
con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y
coeficiente de difusión frente al gas radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, totalmente
adherida al soporte con soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de
hormigón de limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida
con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno,
de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a través de la barrera de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso
banda de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento:
0,5 m/m²), para la resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la
banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del geotextil. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

Mano de obra 11,23
Materiales 7,76
Medios auxiliares 0,38
3 % Costes indirectos 0,58

19,95

12.3 Aislamiento
12.3.1 m2 Suministro y colocación de aislamiento a base de Lana de Roca de 5cm de espesor sobre

paramentos tanto horizontales como verticales, incluso cortes y accesorios, completamente acabado.

Mano de obra 1,48
Materiales 9,09
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,32

11,00
12.3.2 m² Conducto vertical de ventilación, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al fuego interior de

120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 120 minutos, según UNE-EN 1366-1, de placas de
silicato cálcico Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y 50 mm de espesor, con los bordes
cuadrados, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90 mm. Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de
silicato cálcico Promatect-H "PROMAT", para el refuerzo de juntas, y perfiles en L, de acero galvanizado,
de 50 mm para el apoyo del conducto.
Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Ejecución de
encuentros. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, desde las
caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.

Mano de obra 42,30
Materiales 58,35
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,08

105,74
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12.3.3 m² Franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al fuego EI 120, para edificio de
uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, sistema K224-FC.es 03
"KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1
GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes longitudinales cuadrados, especiales Fireboard GM-F "KNAUF"
con alma de yeso y caras revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la subestructura soporte
compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y
maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, tiras de placas
fijadas mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo. Formación de las escuadras con canales y montantes. Colocación y fijación de las
escuadras. Instalación de conectores. Colocación a presión de las maestras contra los conectores.
Colocación y fijación de los perfiles perimetrales. Preparación y corte de las placas. Atornillado de las
placas a los perfiles perimetrales y a las maestras. Sellado del encuentro de la franja cortafuegos con el
muro perimetral. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 34,08
Materiales 76,60
Medios auxiliares 2,21
3 % Costes indirectos 3,39

116,28
12.3.4 m Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante , realizado con complejo multicapa, de 7 mm de

espesor, 3,7 kg/m² de masa superficial, formado por una lámina de polietileno de 5 mm de espesor y una
lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno a la bajante a modo de
coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante. Colocación de
las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 10,55
Materiales 4,65
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,47

15,97
12.3.5 m² Trasdosado autoportante libre formando cajon, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del

acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor, formando
sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura
autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al
techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con
disposición reforzada "H", montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos;
tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de
estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.
Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

Mano de obra 15,23
Materiales 33,94
Medios auxiliares 0,98
3 % Costes indirectos 1,50

51,65

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Cinema Capitol - Pollença Página 223



12.3.6 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de pintura
intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta formar un
espesor mínimo de película seca de 1780 micras y conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.

Mano de obra 19,87
Materiales 58,41
Medios auxiliares 1,57
3 % Costes indirectos 2,40

82,25
12.3.7 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con

manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por una de sus caras con papel kraft-aluminio
que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado con cinta autoadhesiva de aluminio.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 6,23
Materiales 7,54
Medios auxiliares 0,28
3 % Costes indirectos 0,42

14,47

13 Cubiertas
13.1 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.

FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie
con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una
conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de
mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN:
tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta
de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de
fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², fijada al soporte en perímetro y juntas
mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E
S1; AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por dos capas, la primera formada por panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa y la segunda por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de polipropileno-polietileno, (125 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 15 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla
expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de
cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación
de la superficie. Aplicación del adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica
a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección.
Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales
que la limitan.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las juntas ni la
ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.

Mano de obra 27,77
Materiales 88,78
Medios auxiliares 2,33
3 % Costes indirectos 3,57

122,45
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13.2 m² Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM", con una pendiente media del 30%, sobre espacio no habitable
de estructura metálica ligera, formada por perfiles omega de acero galvanizado, aislada térmicamente
con panel rígido de poliestireno extruido de 80 mm de espesor, impermeabilización de placa bajo teja de
fibrocemento 6 Ondas NT-177 "TEJAS VEREA", sobre la que se coloca una cobertura de teja cerámica
curva, "TEJAS VEREA", 40x15x11 cm, acabado con engobe Envejecido fijadas con espuma de
poliuretano y anclajes mecánicos. Incluso formación de cumbrera, encuentro con muro lateral, remate en
borde libre lateral, en cubierta inclinada.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica de soporte. Montaje de la estructura metálica de soporte.
Limpieza de la superficie soporte. Colocación del aislamiento sobre el soporte. Replanteo y trazado de
limatesas, limahoyas y encuentros. Colocación de la placa bajo teja. Colocación y fijación de las tejas.
Resolución de los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección en planta, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja.

Materiales 100,40
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes indirectos 3,07

105,48

14 Revestimientos

14.1 Verticales
14.1.1 m Suministro y colocacion de rodapie realizado con tablero compacto, de dimensiones 70x10mm pegado

sobre elementos verticales.
NOTA: En caso de que el tablero elegido sea de la casa TRESPA, no es valido este presupuesto

Mano de obra 5,35
Materiales 9,88
Medios auxiliares 0,30
3 % Costes indirectos 0,47

16,00
14.1.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15%

de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Mano de obra 6,48
Materiales 1,75
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes indirectos 0,25

8,64
14.1.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color a elegir, acabado mate, textura lisa,

(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora
de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de
fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Mano de obra 4,62
Materiales 2,29
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,26
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14.1.4 m² Revestimiento einterior de bandejas dezinctitanio, de 0,8 mm de espesor, 1200x500mm, lacado al
horno; colocación en posición horizontal mediante el sistema de fijación oculta , sobre subestructura
soporte formada perfiles metálicos y atornillados a rastreles de madera. Incluso tirafondos y anclajes
mecánicos de expansión, para la fijación de la subestructura soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de
trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de los rastreles a intervalos regulares. Colocación del tablero OSB sobre los rastreles.
Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del
revestimiento a la subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

Mano de obra 54,92
Materiales 133,29
Medios auxiliares 5,65
3 % Costes indirectos 5,82

199,68
14.1.5 m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm,

acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en concepto de piezas especiales para
la resolución de puntos singulares; colocación mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre
subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con
adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de
aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del
revestimiento al soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de
trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del revestimiento.
Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la
subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

Mano de obra 72,06
Materiales 74,57
Medios auxiliares 4,40
3 % Costes indirectos 4,53

155,56
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14.1.6 m² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm,
acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en concepto de piezas especiales para
la resolución de puntos singulares; colocación mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre
subestructura soporte de aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con
adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de
aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del
revestimiento a la subestructura soporte; tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de nylon para la
fijación de los perfiles de la subestructura a la hoja principal de fábrica, y anclajes mecánicos de
expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles al forjado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de dilatación y paños de
trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de anclaje de la subestructura soporte.
Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal y al forjado. Preparación del revestimiento.
Aplomado, nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la
subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los
huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte interior del
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se
deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y 2 m² y el
100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. En los huecos que no se
deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior
del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

Mano de obra 72,06
Materiales 104,10
Medios auxiliares 5,28
3 % Costes indirectos 5,44

186,88
14.1.7 m² Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate o natural, de

100x2500x6 mm, FIBRE negro INALCO ,capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según
UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1,
según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO:
con mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER", color Grafito, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de
las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación
de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos
singulares.

Mano de obra 16,23
Materiales 141,42
Medios auxiliares 3,15
3 % Costes indirectos 4,82

165,62
14.1.8 m² Celosía fija formada por lamas fijas de bambo, de 35x30mm mm , con tratamiento fungicida y

acabado barnizado ignifugo  para interior, colocadas en posición vertical separadas 30mm, sobre la
superficie del marco compuesto por rastelres de madera 35x60mm pintados en negro con lana de roca
en su interior y totalmetne cubierto con velo permeable al aire. Incluso pletinas para fijación mediante
atornillado en obra de fábrica con tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

Mano de obra 33,66
Materiales 413,39
Medios auxiliares 8,94
3 % Costes indirectos 13,68

469,67
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14.1.9 m² Revestimiento decorativo con lámina homogénea de PVC HAUKI de VESCOM, de 0,90 mm de
espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir, fijación con adhesivo a base de
resina acrílica en dispersión acuosa, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación del
revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento. Limpieza del adhesivo
sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 4,97
Materiales 37,07
Medios auxiliares 0,84
3 % Costes indirectos 1,29

44,17
14.1.10 m² Revestimiento decorativo con tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la cara

interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos
sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros.
Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y
preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución del perímetro del
revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Mano de obra 22,76
Materiales 73,97
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes indirectos 2,96

101,62

14.2 Techos
14.2.1 m² Falso techo registrable suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m. Sistema "ROCKFON",

constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero
galvanizado, color negro, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o
elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca,
modelo Color-all CHARCOAL-08 "ROCKFON", compuestos por módulos de 600x600x40 mm, con la cara
vista revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco, con canto recto. Incluso perfiles angulares,
fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.
Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles.
Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 13,28
Materiales 39,27
Medios auxiliares 1,05
3 % Costes indirectos 1,61

55,21
14.2.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15%

de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior  horizontal, a más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el
mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que
puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

Mano de obra 8,99
Materiales 1,75
Medios auxiliares 0,21
3 % Costes indirectos 0,33

11,28
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14.2.3 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado brillante,
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación fosfocromatante de
un solo componente, color negro, acabado mate (rendimiento: 0,057 l/m²), sobre viga formada por piezas
simples de perfiles laminados de acero galvanizado en caliente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 24,54
Maquinaria 1,21
Materiales 4,13
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes indirectos 0,91

31,39
14.2.4 m² Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, y aislamiento acústico mediante panel

semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesosituado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA:
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000
mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete
con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado,
12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas y accesorios de
montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento
de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

Mano de obra 21,11
Materiales 36,22
Medios auxiliares 1,15
3 % Costes indirectos 1,75

60,23
14.2.5 Ud Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF", de 415x415,

formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado con perforaciones circulares 8/18 R,
Cleaneo Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor, para falso techo continuo de placas de yeso
laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Resolución de
encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,40
Materiales 64,86
Medios auxiliares 1,59
3 % Costes indirectos 2,43

83,28
14.2.6 Ud Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca P/A/H 12,5/18/25/30, sistema "KNAUF", de

300x300 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 Diamant (DFH1I), de
12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de
montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Resolución de
encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 14,38
Materiales 104,98
Medios auxiliares 2,39
3 % Costes indirectos 3,65

125,40
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14.2.7 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: placas laminadas compactas
de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate, perforadaas redondo diametro 8mm cada
32mm distribución ttresbolillo, color a elegir. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por
imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio y en la cara
interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al soporte..
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la trama modular
al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 49,94
Materiales 133,61
Medios auxiliares 3,67
3 % Costes indirectos 5,62

192,84
14.2.8 m Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:

ESTRUCTURA:  perfiles en L; PANELES: placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por
imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio y en la cara
interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al soporte..
Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la trama modular
al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 37,90
Materiales 73,64
Medios auxiliares 2,23
3 % Costes indirectos 3,41

117,18
14.2.9 m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA:

entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de
espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada
en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la trama modular
al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 19,92
Materiales 76,35
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes indirectos 2,95

101,15
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14.2.10 m² Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA:
entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de
espesor, con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada
en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm,
fijados con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo y pintura negro mate de la misma.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas,
color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la trama modular
al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Formación de huecos para recepción de posibles elementos de anclaje y/o
instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Mano de obra 34,51
Materiales 278,03
Medios auxiliares 6,25
3 % Costes indirectos 9,56

328,35
14.2.11 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas,

color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación.
Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 24,54
Maquinaria 1,21
Materiales 2,42
Medios auxiliares 0,56
3 % Costes indirectos 0,86

29,59

14.3 Solados
14.3.1 m² Entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza de Bamboo

UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de pino de
75x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm. Incluso juntas, acuchillado,
lijado, plastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos
componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de
rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Plastecido y
aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 45,89
Maquinaria 0,72
Materiales 98,00
Medios auxiliares 2,89
3 % Costes indirectos 4,43

151,93
14.3.2 m2 Revestimiento de peldaños realizado con tablillas de madera de Bamboo UltraDensity de Mosso,

160x20mm, recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3 cm, retranqueada 8 mm en paramentos,
incluso barnizado con poliuretano de dos componentes,  incluiso capa de mortero, formación de
peldaños, taladros y mamperlan en escaleracompletamente acabado.
Criterio de medición: Superficie en planta.

Mano de obra 33,11
Materiales 182,70
Medios auxiliares 4,32
3 % Costes indirectos 6,60

226,73
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14.3.3 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de 60x60 cm,  capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1 según CTE; extendidas según el sistema AIN
de "BUTECH", sobre capa de ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm
de espesor, realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espesor,
constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de polietileno
reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se garantice el aislamiento
acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, deformable, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para juntas de
hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de
juntas del aislamiento con cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo de la disposición de las
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 13,74
Materiales 98,74
Medios auxiliares 2,25
3 % Costes indirectos 3,44

118,17
14.3.4 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas

cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de 60x60 cm,  capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento
15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1 según CTE; extendidas según el sistema AIN
de "BUTECH", sobre capa de ligante hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm
de espesor, realizada sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espesor,
constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de polietileno
reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se garantice el aislamiento
acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, deformable, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, One-flex Gris Premium "BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso Colorstuk 0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para juntas de
hasta 4 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de
juntas del aislamiento con cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado.
Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo de la disposición de las
piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del
material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 13,74
Materiales 91,51
Medios auxiliares 2,11
3 % Costes indirectos 3,22

110,58
14.3.5 m Revestimiento de peldaño de gres porcelanico BOTTEGA white prefabricada, , con acabado pulido, de

31 cm. de huella y 17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm., suministradas en piezas de 1.31 a 1.80 m
de longitud, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSR-21.riterio de medición: superficie en planta.

Mano de obra 15,54
Materiales 131,99
Medios auxiliares 2,95
3 % Costes indirectos 4,52

155,02
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14.3.6 m2 Revestimiento de doble tablero de DM (21+21mm.) sobre estructura metálica de perfiler
rectangulares según planos de anfiteatro y escenario. Totalmente colocado sobre estructura metálica en
gradas, según NTE-RPL, incluso formación de peldaños, limpieza y p.p. de costes indirectos. Incluido
banda de neopreno en el apoyo.
Criterio de medicion: desarrollo de superficie

Mano de obra 18,11
Materiales 246,30
Medios auxiliares 5,29
3 % Costes indirectos 8,09

277,79
14.3.7 m² Entarimado formado por tablas machihembradas de madera maciza de Bamboo UltraDensity de

Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre superficie tableros DM, fijados mecánicamente al
soporte y separados entre ellos 25 cm. Incluso juntas, acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de
fondos, barnizado final con tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes,
cuñas de nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la
superficie. Plastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 33,49
Maquinaria 0,72
Materiales 88,81
Medios auxiliares 2,46
3 % Costes indirectos 3,76

129,24
14.3.8 m2 Pasarela de chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor sobre estructura tubular de acero de

80x50x0.2mm, incluso formación de escaleras y peldañeado. Corte, montaje, tornillería y medios
auxiliares incluidos.
Incluido: pinta negro.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas,
color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.

Mano de obra 39,44
Materiales 44,35
Medios auxiliares 1,68
3 % Costes indirectos 2,56

88,03
14.3.9 m² Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento CT - C10 -

F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para
formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de
dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido
del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

Mano de obra 1,41
Maquinaria 1,02
Materiales 8,41
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,33

11,39

15 Señalización y equipamiento

15.1 Telón Cortafuegos
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15.1.1 Ud Telón cortafuegos. Construcción de acuerdo a UNE CWA 15902-1 (SISTEMA DE ELEVACIÓN) y
CTE (HOJA+SISTEMA DE ELEVACION). Según las siguientes especificaciones:
- Resistencia y estabilidad al fuego: EI 60 minutos.
- Resistencia a la presión diferencial: 0,4Kn/m².
- Dimensiones: 8,60 x 7,30 m.
- Tiempo de descenso requerido en emergencia: 30 segundos.
- Bastidor estructural constituido por tubos comerciales de acero laminado, diseñados para permitir el
montaje de paneles intumescentes. Adaptado el conjunto a las dimensiones de embocadura y con
capacidad de resistir la presión diferencial requerida por CTE.
- Revestimiento en ambas caras con paneles intumescentes tipo Miret Metzeler o similar homologados al
rango de protección indicado.
- Guías laterales fabricadas mediante perfiles de acero laminado.
- Sellado superior.
- Sellado inferior mediante banda intumescente de material intumescente.
- Elevación mediante motor reductor trifásico de 500 Kg de capacidad de carga dotado de 2 tambores de
enrollamiento de cable. El conjunto de elevación deberá cumplir con la norma UNE-EN 17206:2021
- Descenso y elevación de la hoja asistido por contrapesos ubicados en el lateral de escenario. La caja
de contrapesos se conecta a la hoja mediante divisor, poleas y cables de acero.
- El sistema de contrapesos dispondrá de carenado integral en todo su recorrido mediante chapa de
acero pintada en color negro.
- Cuadro de mando manual ubicado en un lateral de escenario. 2 mandos remotos de bajada de
emergencia serán instalados, uno en sala y otro en lateral de escenario. El cuadro de control dispondrá
de contactores de entrada para activación de emergencia desde el sistema de extinción del edificio.
- Sistema de aviso luminoso de bajada del telón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la puerta. Instalación de
los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 2.361,42
Materiales 116.548,56
Medios auxiliares 2.378,20
3 % Costes indirectos 3.638,65

124.926,83

15.2 Transporte vertical
15.2.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 5

paradas, 900 kg de carga nominal, con capacidad para 12 personas, nivel alto de acabado en cabina de
1400x2200x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra universal
simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero
inoxidable de 1000x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías,
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 4.481,39
Materiales 18.016,20
Medios auxiliares 449,95
3 % Costes indirectos 688,43

23.635,97
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15.2.2 Ud Suministro e instalación completa de montacargas eléctrico de adherencia para 3000 kg y 0,6 m/s,
sistema de accionamiento de 1 velocidad de 2 paradas, maniobra universal simple, puertas de acceso
correderas automáticas de 220 cm de ancho y 200 cm de altura en acero pintado, cabina  1800x2700cm
con puerta y nivel básico de acabado. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco,
guías, cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, grupo tractor, cuadro y
cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea telefónica y
sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 7.538,05
Materiales 47.844,24
Medios auxiliares 1.107,65
3 % Costes indirectos 1.694,70

58.184,64
15.2.3 Ud Recibido de puerta de ascensor, con patillas de anclaje, con mortero de cemento, industrial, con

aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 69,70
Materiales 1,13
Medios auxiliares 1,42
3 % Costes indirectos 2,17

74,42

15.3 Butacas y plataformas
15.3.1 Ud Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillass,

caracterizada por la perfecta alineación del asiento, el respaldo y el apoyabrazos cuando la butaca está
desocupada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 23,66
Materiales 495,14
Medios auxiliares 10,38
3 % Costes indirectos 15,88

545,06
15.3.2 Ud Butaca 8023 - K-ROLL móvil,que incorporan sistema móvil mediante ruedas, las cuales al estar

desbloqueadas permiten un movimiento 360°del conjunto. Distribución en barras de 3 butacas. tapizada,
de diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillass, caracterizada por la perfecta alineación del asiento,
el respaldo y el apoyabrazos cuando la butaca está desocupada.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 23,66
Materiales 634,61
Medios auxiliares 13,17
3 % Costes indirectos 20,14

691,58
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15.3.3 m² Plataformas de tijeras de 2mx1m Platea

Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Mano de obra 31,25
Materiales 1.586,05
Medios auxiliares 32,35
3 % Costes indirectos 49,49

1.699,14

15.4 Equipamiento general
15.4.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 60 cm de

anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de ancho, y copete perimetral
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con
paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación
de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 67,64
Materiales 114,66
Medios auxiliares 3,65
3 % Costes indirectos 5,58

191,53
15.4.2 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 175 cm de longitud, 60 cm de

anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de ancho, formación de 2
huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde
recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos
y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado;
eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera. Colocación
de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 118,83
Materiales 263,39
Medios auxiliares 7,64
3 % Costes indirectos 11,70

401,56
15.4.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de 560x420 mm,

equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado,
modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

Mano de obra 43,95
Materiales 366,44
Medios auxiliares 8,21
3 % Costes indirectos 12,56

431,16
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15.4.4 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Gap"ROCA", color Blanco, de
370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 40,60
Materiales 382,70
Medios auxiliares 8,47
3 % Costes indirectos 12,95

444,72
15.4.5 Ud Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80 cm, con juego de desagüe, y sifón. Incluso

silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

Mano de obra 36,97
Materiales 394,66
Medios auxiliares 8,63
3 % Costes indirectos 13,21

453,47
15.4.6 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama alta, de latón,

acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de ducha formado por mango de
ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 16,58
Materiales 125,81
Medios auxiliares 2,85
3 % Costes indirectos 4,36

149,60
15.4.7 Ud Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido, de 215 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm

de espesor, canto con faldón frontal a inglete de 7 cm de ancho. Incluso replanteo; soportes y anclajes de
acero inoxidable; resolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del faldón a la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 145,18
Materiales 287,13
Medios auxiliares 8,65
3 % Costes indirectos 13,23

454,19
15.4.8 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Art 60 "ROCA", color Graphit, de 600x380

mm, equipado con grifería monomando mural, para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado,
modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Totem. Incluso juego de fijación y silicona
para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su
correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

Mano de obra 42,34
Materiales 737,07
Medios auxiliares 15,59
3 % Costes indirectos 23,85

818,85
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15.4.9 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA", color Blanco,
de 285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo ajustable,
acabado cromado, modelo Sprint. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 33,68
Materiales 315,48
Medios auxiliares 6,98
3 % Costes indirectos 10,68

366,82
15.4.10 Ud Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de pedido

500.602.01.2, serie Acanto "GEBERIT", de 350x510x425 mm, sin brida ni borde de descarga para
facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, con tratamiento antibacteriano,
de caída amortiguada, código de pedido 500.660.01.2. Incluso elementos de fijación y silicona para
sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 50,75
Materiales 532,90
Medios auxiliares 11,67
3 % Costes indirectos 17,86

613,18
15.4.11 Ud Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3 litros o única

interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros para descarga parcial, para
inodoro de suelo, código de pedido 109.790.00.1, modelo Sigma 8 cm "GEBERIT", de 80 mm de
profundidad, con juego de accesorios, código de pedido 243.272.00.1 y pulsador para accionamiento de
cisterna, de zinc, acabado personalizable con teclas acabado brillante imitación cromo, de descarga
doble, código de pedido 115.788.00.2, modelo Sigma50,. Instalación empotrada en tabique de placas de
yeso.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de agua fría. Montaje de
accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 38,86
Materiales 404,17
Medios auxiliares 8,86
3 % Costes indirectos 13,56

465,45
15.4.12 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared

derecha y suelo, con forma de L, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales
745x745 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. Incluso elementos de
fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y fijación
de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 24,58
Materiales 106,46
Medios auxiliares 2,62
3 % Costes indirectos 4,01

137,67
15.4.13 u Mostrador y mesa interior según diseño de proyecto e indicaciones de la d.f.  a base de tablero de

bamboo incluso bancada superior continua de 70x120x60 cm. del mismo material  de 40 mm de espesor,
chapada en formica, con dos puertas con cierre por bisagras de resorte y dos cajones independientes
sobre guías metálicas, acabado en DM lacado, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm. de
espesor, zócalo en tacón a juego con el acabado y balda interior graduable, incluso herrajes.

Mano de obra 87,48
Materiales 4.301,34
Medios auxiliares 43,89
3 % Costes indirectos 132,98

4.565,69
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15.4.14 Ud Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos modelo EM-3 ISO "MAYDISA", para salvar una
altura entre plantas de 220 a 280 cm y para un hueco de 120x70 cm, con tapa interior, barra de apertura
y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de las juntas con
silicona neutra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 323,63
Materiales 284,88
Medios auxiliares 12,17
3 % Costes indirectos 18,62

639,30
15.4.15 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm. Incluso

silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red de
evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

Mano de obra 39,96
Materiales 194,88
Medios auxiliares 4,70
3 % Costes indirectos 7,19

246,73
15.4.16 ud Espejo circular retro ilum. Marco dorado

Suministro e instalación de espejo cromado circular para colgar marco metálico dorado e iluminación led
trasera, de diametro 60cm.

Sin descomposición 305,83
3 % Costes indirectos 9,17

315,00
15.4.17 ud Suministro e instalación de señalética interior en metacrilato dorado.

Sin descomposición 2.470,87
3 % Costes indirectos 74,13

2.545,00
15.4.18 ud Suministro e instalación de espejo cromado con iluminación perimetral tipo led de medidas: ancho

igual a mesa 300cm y alto 60cm, colgado sobre paramento.

Sin descomposición 315,53
3 % Costes indirectos 9,47

325,00
15.4.19 ud Suministro e instalación de silla apilable con pata de acero y asiento en madera laminada.

Sin descomposición 234,56
3 % Costes indirectos 7,04

241,60
15.4.20 Ud Equipamiento escénico

Sin descomposición 507.611,52
3 % Costes indirectos 15.228,34

522.839,86

16 Seguridad y salud
16.1 Ud Seguridad y Salud

Sin descomposición 49.025,97
3 % Costes indirectos 1.470,78

50.496,75
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 Analítica
1.1.1 U. Identifiación y pruebas físico-químicas de análisis de morteros

facahadas y medianeras 2 2,000
2,000 408,41 816,82

1.1.2 U. Realización de estudios y pruebas de laboratorio para establecer valores de :
.ESTRATIGRAFÍA DE POLICROMÍAS Y DORADOS.

estucado fachada 1 1,000
1,000 330,34 330,34

1.1.3 U. Realizacion de estudios y pruebas de laboratorio para establecer caracteristicas de :
SALES.

facahadas y medianeras 2,000 2,000
2,000 291,26 582,52

1.1.4 U. Realización de estudios y pruebas de identificación para establecer la caracterización
de: XILÓFAGOS.

1 1,000
1,000 447,44 447,44

1.1.5 Ud. Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto. Ruido
aéreo: 2 en separación entre área protegida y de actividad según UNE-EN ISO 140-4, 2 de
fachada según UNE-EN ISO 140-5. Ruido de impacto: en elemento horizontal según
UNE-EN ISO 140-7. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de ensayos "in situ".
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de
control de calidad.

infirme preliminar 1 1,000
1,000 1.767,61 1.767,61

1.1.6 U. Seguimiento arqueológico interior, exterior y paramentos verticales por técnico
especialista arqueólogo. Realización de excavaciones de arqueología caso de aparecer
restos que puedan considerarse de importancia. Incluso trabajos de laboratorio de
limpieza, estudio y siglado de materiales recuperados con redacción de informe y memoria
final de la intervención.

meses 3 3,000
3,000 3.885,68 11.657,04

1.2 Cimbras
1.2.1 M2. Montaje de andamio tubular tipo Layher o similar de 1 metro de ancho, incluyendo

plataformas de trabajo cada dos metros de altura en todo el andamio, con dos sistemas de
escaleras situadas en los extremos, doble barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda
la madera necesaria para los ajustes por parte de la empresa de montaje, y el
mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada dos meses, que
quedará perfectamente ajustado al perímetro del exterior del teatro a una distancia no
superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de obstáculos como cornisas de
puertas y adornos, cornisa superior, instalaciones, etc.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

fachada principal 1 128,700 16,000 2.059,200

2.059,200 7,44 15.320,45

1.2.2 M3. Montaje de cimbra de andamio tubular tipo Layher de para trabajos en superficies en
altura, incluyendo plataformas de trabajo horizontales y verticales cada dos metros de
altura en todo el andamio, en paramentos verticales, con dos sistemas de escaleras de
aluminio situadas en los extremos, doble barandilla trasera y una delantera, rodapies, toda
la madera necesaria para los ajustes por parte de la empresa de montaje, y el
mantenimiento del andamio durante seis meses con una revisión cada dos meses, que
quedará perfectamente ajustado al perímetro de los palcos y el espacio central sobre
platea, a una distancia no superior a 10cm de los paramentos, incluso el salvado de
obstáculos de cualquier tipo. El montaje en el primer tramo se realizara mediante vigas de
celosia para realizar trabajos en el pavimento.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje. Se
considera el montaje de total de la superficie en cada puesta, considerando el montaje y
desmontaje de la parte correspondiente dentro del teatro cada dos meses.

anfiteatro 1 12,000 5,650 5,000 339,000
pasarela caja 1 8,450 1,730 7,500 109,639

448,639 7,60 3.409,66

1.2.3 D. Dias de alquiler m2 de andamio tubular tipo Layher en superficie vertical de andamio

4 meses 120 2.059,200 247.104,000
247.104,000 0,11 27.181,44
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1.2.4 D. Dias de alquiler m3 de andamio tubular tipo Layher en trabajos de superficie horizontal.

3 meses 90 448,640 40.377,600
40.377,600 0,05 2.018,88

1.2.5 U. Estabilización de fachadas, a dos niveles, realizada con estructura interior SUPERSLIM
de vigas aligeradas con uniones atornilladas, unida a fachada mediante tensores anclados
al muro.
Incluso realización de pasamuros en las zonas necesarias de los distintos niveles de
estabilización.
Incluso poryecto de montaje y certificación de instalación.
No incluye el tapado de los pasamuros realizados para anclar la estabilización en las
fachadas de mares.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.

montaje y desmontaje 1 1,000
1,000 52.032,14 52.032,14

1.2.6 M2. Instalación, montaje, mantenimiento y alquiler de plataformas elevadoras para trabajos
de mantenimiento, rehabilitación o ejecución de elementos de fachada.
Se incluye el transporte de ida, desmontaje y transporte de vuelta tras el desmontaje.
Se medira en superficie de tratamiento en las fachadas.

fachada principal 1 128,700 14,000 1.801,800
1.801,800 14,95 26.936,91
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2.1 M³. Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de
edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o
medianeras, con una altura edificada de más de 12 m y una superficie media de entre 1000
y 2500 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es deficiente, a la vista de los
estudios previos realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la
demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

Cinema Capitol y locales en PB 292,95 16,000 4.687,200
4.687,200 19,99 93.697,13

2.2 M³. Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de
edificio de más de 250 m³ de volumen, con dos o más edificaciones colindantes y/o
medianeras, con una altura edificada de entre 8 y 12 m y una superficie media de hasta 200
m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de
hormigón y su estado de conservación es normal, a la vista de los estudios previos
realizados.
Incluye: Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la cimentación, la
demolición de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

vivienda 116 8,200 951,200
951,200 21,07 20.041,78

2.3 M². Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte.

Cinema y locales 280,55 280,550
Vivienda 42,85 42,850

323,400 16,63 5.378,14

2.4 M². Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 25 cm de espesor,
con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

Cinema 280,55 280,550
Vivienda 105,75 105,750

386,300 12,92 4.991,00
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3.1 M³. Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
director de la ejecución de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.

cinema 1 279,600 0,600 167,760
vivienda 1 102,300 0,400 40,920
foso ascensor 1 2,400 2,200 1,500 7,920
foso montacargas1 1 3,800 2,900 1,500 16,530

233,130 5,79 1.349,82

3.2 M². Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de árido reciclado de hormigón de
40 a 80 mm de diámetro; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución de la explanada.

cinema 1 279,600 279,600
vivienda 1 102,300 102,300
foso ascensor 1 7,920 7,920
foso montacargas1 1 16,550 16,550

406,370 8,35 3.393,19

3.3 M². Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de
espesor, de hormigón HL-150/F/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo
de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Cimentación 1 301,280 301,280
vivienda
pórtico 23 1 7,750 0,700 5,425
pórtico 36 1 25,800 0,700 18,060
pórtico 21 1 4,850 0,700 3,395
pórtico 19 1 15,500 0,700 10,850
pórtico 20 1 10,100 0,700 7,070
pórtico24 1 3,050 0,700 2,135
pórtico 25 1 7,550 0,700 5,285

353,500 12,65 4.471,78
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4.1 M³. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 46,4 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso
armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Cimentación 1 150,640 150,640
foso ascensor 1 2,400 2,200 0,300 1,584
foso montacargas1 1 3,800 2,900 0,300 3,306

155,530 248,39 38.632,10

4.2 M³. Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa,
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Incluso armaduras de espera de
los pilares u otros elementos, alambre de atar, y separadores.
Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

vivienda
pórtico 23 1 7,750 0,700 0,500 2,713
pórtico 36 1 25,800 0,700 0,500 9,030
pórtico 21 3 4,850 0,700 0,500 5,093
pórtico 19 1 15,500 0,700 0,500 5,425
pórtico 20 1 10,100 0,700 0,500 3,535
pórtico24 1 3,050 0,700 0,500 1,068
pórtico 25 1 7,550 0,700 0,500 2,643

29,507 324,39 9.571,78
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5.1 Acero
5.1.1 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles

laminados en caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas
de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Estructura cubierta v5 - Pieza
(N2/N4) 1 518,930 518,930
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N6/N8) 1 502,640 502,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N14/N16) 1 332,170 332,170
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N18/N17) 1 374,250 374,250
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N20/N19) 1 362,500 362,500
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N22/N21) 1 319,230 319,230
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N24/N23) 1 239,560 239,560
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N55/N56) 1 592,430 592,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N31/N59) 1 588,280 588,280
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N30/N60) 1 580,500 580,500
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N29/N61) 1 572,820 572,820
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N28/N62) 1 565,140 565,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N27/N63) 1 557,460 557,460
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N26/N64) 1 554,150 554,150
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N120/N121) 1 88,740 88,740
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N130/N138) 1 88,740 88,740
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N131/N139) 1 109,650 109,650
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N129/N140) 1 88,740 88,740
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N128/N141) 1 109,650 109,650
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N128/N12) 1 77,430 77,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N129/N141) 1 77,430 77,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N120/N140) 1 77,430 77,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N120/N138) 1 77,430 77,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N130/N139) 1 77,430 77,430
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N131/N10) 1 77,430 77,430

7.610,160 2,49 18.949,30
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5.1.2 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas
de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Estructura cubierta v5 - Pieza (N1
(P6)/N2) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza (N3
(P5)/N4) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza (N5
(P10)/N6) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza (N7
(P9)/N8) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza (N9
(P12)/N10) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N11 (P15)/N12) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N13 (P16)/N14) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N15 (P18)/N16) 1 819,300 819,300
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N12/N10) 1 641,280 641,280
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N6/N12) 1 523,390 523,390
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N58/N57) 1 792,080 792,080
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N25/N65) 1 800,070 800,070
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N81/N90) 1 41,890 41,890
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N91/N90) 1 71,630 71,630
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N89/N92) 1 62,920 62,920
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N92/N93) 1 83,110 83,110
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N79/N91) 1 45,530 45,530
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N87/N93) 1 56,350 56,350
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N95/N96) 1 41,890 41,890
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N99/N96) 1 71,630 71,630
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N107/N108) 1 62,920 62,920
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N108/N109) 1 83,110 83,110
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N98/N99) 1 45,530 45,530
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N105/N109) 1 56,350 56,350

10.034,080 2,49 24.984,86
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5.1.3 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas
de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Estructura cubierta v5 - Pieza
(N193/N192) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N192/N53) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N194/N193) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N196/N195) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N195/N50) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N197/N196) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N199/N198) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N198/N47) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N200/N199) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N202/N201) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N201/N45) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N203/N202) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N205/N204) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N204/N43) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N206/N205) 1 4,680 4,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N208/N207) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N207/N41) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N209/N208) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N211/N210) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N210/N39) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N212/N211) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N214/N213) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N213/N37) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N215/N214) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N217/N216) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N216/N35) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N218/N217) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N220/N219) 1 18,760 18,760
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N219/N33) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N221/N220) 1 4,690 4,690
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N194/N221) 1 204,480 204,480
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N34/N25) 1 77,840 77,840
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N33/N34) 1 104,800 104,800
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5.1.3 EAM040c Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de… (Continuación...)
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N172/N32) 1 25,610 25,610
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N170/N172) 1 26,850 26,850
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N36/N170) 1 25,500 25,500
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N35/N36) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N38/N31) 1 78,060 78,060
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N37/N38) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N39/N40) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N42/N29) 1 78,290 78,290
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N41/N42) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N43/N44) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N46/N27) 1 78,520 78,520
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N45/N46) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N47/N48) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N49/N51) 1 51,300 51,300
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N50/N49) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N52/N54) 1 16,840 16,840
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N53/N52) 1 104,800 104,800
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N48/N26) 1 78,630 78,630
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N44/N28) 1 78,400 78,400
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N40/N30) 1 78,180 78,180

2.227,890 2,49 5.547,45

5.1.4 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas
de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Estructura cubierta v5 - Pieza
(N66/N67) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N68/N69) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N74/N70) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N75/N71) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N76/N72) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N77/N73) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N79/N78) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N81/N80) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N83/N82) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N85/N84) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N87/N86) 1 59,640 59,640
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5.1.4 EAM040d Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de… (Continuación...)
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N89/N88) 1 59,640 59,640
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N68/N81) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N77/N79) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N76/N83) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N75/N85) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N74/N87) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N66/N89) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N94/N95) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N97/N98) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N100/N101) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N102/N103) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N104/N105) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N106/N107) 1 9,140 9,140
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N111/N110) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N113/N116) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N112/N117) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N114/N118) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N115/N119) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N122/N123) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N124/N125) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N127/N142) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N126/N143) 1 79,610 79,610
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N132/N144) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N133/N145) 1 79,610 79,610
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N136/N146) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N137/N147) 1 79,610 79,610
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N135/N148) 1 57,680 57,680
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N134/N149) 1 79,610 79,610
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N126/N6) 1 42,320 42,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N127/N143) 1 42,320 42,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N122/N142) 1 24,650 24,650
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N122/N144) 1 24,650 24,650
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N132/N145) 1 42,320 42,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N133/N8) 1 42,320 42,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N112/N14) 1 15,280 15,280
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N113/N117) 1 15,280 15,280
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N111/N116) 1 21,310 21,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N111/N118) 1 21,310 21,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N114/N119) 1 15,280 15,280
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N115/N16) 1 15,280 15,280
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5.1.4 EAM040d Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de… (Continuación...)
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N134/N2) 1 42,940 42,940
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N135/N149) 1 42,940 42,940
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N124/N148) 1 25,010 25,010
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N124/N146) 1 25,010 25,010
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N136/N147) 1 42,940 42,940
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N137/N4) 1 42,940 42,940
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N150/N151) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N153/N152) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N155/N154) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N157/N156) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N159/N158) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N161/N160) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N163/N162) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N165/N164) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N167/N166) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N169/N168) 1 18,310 18,310
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N171/N170) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N173/N172) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N175/N174) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N177/N176) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N179/N178) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N181/N180) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N182/N167) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N183/N163) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N184/N159) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N185/N155) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N186/N150) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N153/N187) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N157/N188) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N161/N189) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N169/N190) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N165/N191) 1 8,320 8,320
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N179/N181) 1 9,980 9,980
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N175/N177) 1 9,980 9,980
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N171/N173) 1 9,980 9,980
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N223/N222) 1 24,960 24,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N223/N224) 1 9,980 9,980
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N224/N225) 1 24,960 24,960

2.828,280 2,49 7.042,42
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5.1.5 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie UPN, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas
de anclaje de los pilares a la cimentación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Estructura cubierta v5 - Pieza
(N167/N150) 1 129,290 129,290
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N169/N153) 1 129,290 129,290
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N179/N171) 1 96,960 96,960
Estructura cubierta v5 - Pieza
(N181/N173) 1 96,960 96,960

452,500 2,49 1.126,73

5.1.6 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, acabado con imprimación antioxidante, colocado
con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

P17, P18 y P19 (Cimentación) 1 1.587,000 1.587,000
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10,
P12, P15, P16, P17, P18 y P19
(Forjado 1) 1 1.802,000 1.802,000
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10,
P12, P15, P16, P17, P18 y P19
(Forjado 2) 1 2.982,000 2.982,000
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P9, P10,
P12, P15, P16, P17, P18 y P19
(Forjado 3) 1 2.179,000 2.179,000
P1, P2, P4 y P20 (Forjado 4) 1 1.405,000 1.405,000
P1, P2, P4 y P20 (Forjado 5) 1 1.405,000 1.405,000

11.360,000 2,14 24.310,40

5.1.7 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Forjado 3 - Pórtico 3 - 1(B0-P12) 1 207,170 207,170
Forjado 3 - Pórtico 4 - 1(B1-P18) 1 168,540 168,540
Forjado 6 - Pórtico 1 - 1(P2-P1) 1 443,590 443,590
Forjado 6 - Pórtico 1 - 2(P1-P4) 1 974,970 974,970

1.794,270 2,13 3.821,80
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5.1.8 Kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie IPE, colocado con uniones soldadas en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Forjado 3 - Pórtico 1 - 1(B0-B1) 1 275,360 275,360
Forjado 3 - Pórtico 2 - 1(P12-P18) 1 277,050 277,050

552,410 2,13 1.176,63

5.1.9 M². Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

HE 300 B 131,705 131,705
HE 220 B 11,679 11,679
HE 180 B 14,99 14,990
HE 200 A 37,407 37,407
HE 160 A 36,585 36,585
HE 180 A 9,426 9,426
HE 300 A 80,068 80,068
HE 140 A 8,802 8,802
HE 120 A 16,327 16,327
IPN 120 34,192 34,192
IPN 200 18,029 18,029
IPN 240 7,802 7,802
IPN 140 12,714 12,714
IPN 100 30,442 30,442
IPN 80 3,28 3,280
UPN 120 15,123 15,123
IPE 180 18,476 18,476
IPE 200 61,417 61,417

22 22,000
570,464 29,59 16.880,03

5.1.10 M. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de escalera compuesta de zancas y
mesetas, formada por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas
en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza
de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Incluye: Replanteo de la escalera. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

caja escena 2 5,900 11,800
2 3,900 7,800
2 1,200 2,400

sala 2 2,100 4,200
26,200 159,08 4.167,90
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5.1.11 M². Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura de pasarela peatonal, formada por chapa
estampada chapa lagrimada, tipo T, según UNE-EN 10363, de acero galvanizado UNE-EN
10025 S235JR, de 3 mm de espesor nominal y de 5 mm de espesor total, masa nominal 26
kg/m² y 1 pliegue, con uniones soldadas en obra. 
Incluido piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra.
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza
de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Incluye: Replanteo de la pasarela peatonal. Colocación y fijación provisional de los perfiles.
Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

pasarela pines atado 10,95 10,950
pasarela electrica 10,95 10,950
sala 41,2 41,200

63,100 128,37 8.100,15

5.1.12 M. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, pasarelas y
plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles laminados en caliente L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante, con
uniones soldadas en obra.
Incluye plicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.Incluye: Preparación y limpieza
de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación provisional de los perfiles. Aplomado y nivelación.
Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

escenario 1 6,750 6,750
1 4,900 4,900

pasaarela pines atado 1 6,750 6,750
1 4,200 4,200

pasarela electrica 1 6,750 6,750
sala
cenital 2 8,550 17,100
central 2 9,900 19,800
frontal 2 11,200 22,400

1 6,550 6,550
1 2,700 2,700
1 1,450 1,450

99,350 74,74 7.425,42
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5.1.13 Ud. Peldaño recto, de 800x275 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm
entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en
carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente; y remate
frontal antideslizante, de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado
en caliente, troquelado, fijado mediante atornillado sobre zanca metálica de escalera.
Incluye: Colocación y fijación de los peldaños. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los elementos de fijación.

escenario 18 18,000
12 12,000

sala 4 4,000
34,000 27,11 921,74

5.2 Hormigón armado
5.2.1 M3. Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de mampostería, con martillo

neumático, con un espesor menor que el ancho total del muro, para alojamiento de
zunchos de atado, incluso apeos con codales rollizos equidistantes para mantener
estabilizada la caja, posterior desapeado,  retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

0,000 199,34 0,00

5.2.2 M². Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de pilar
rectangular o cuadrado de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en
planta de entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas
metálicas, amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos y líquido desencofrante para evitar la
adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Desmontaje del sistema de
encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

P1 y P9 (Cimentación) 2 5,060 10,120
P2, P4, P10 y P15 (Cimentación) 4 5,060 20,240
P3 (Cimentación) 1 5,060 5,060
P5 (Cimentación) 1 5,060 5,060
P6 (Cimentación) 1 5,060 5,060
P7, P8, P11 y P13 (Cimentación) 4 5,060 20,240
P12 (Cimentación) 1 5,060 5,060
P14 (Cimentación) 1 4,940 4,940
P16 (Cimentación) 1 4,940 4,940

80,720 29,45 2.377,20

5.2.3 M³. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 125,6 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

P1 y P9 (Cimentación) 2 0,300 0,300 4,220 0,760
P2, P4, P10 y P15 (Cimentación) 4 0,300 0,300 4,220 1,519
P3 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,220 0,380
P5 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,220 0,380
P6 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,220 0,380
P7, P8, P11 y P13 (Cimentación) 4 0,300 0,300 4,220 1,519
P12 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,220 0,380
P14 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,120 0,371
P16 (Cimentación) 1 0,300 0,300 4,120 0,371

6,060 423,98 2.569,32
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5.2.4 M². Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de viga descolgada,
recta, de hormigón armado, con acabado tipo industrial para revestir en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,
reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de
sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso líquido
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Humectación
del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del
encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P16-P14) 1 4,330 4,330
Forjado 4 - Pórtico 8 - 1(B7-B8) 1 5,470 5,470
Forjado 4 - Pórtico 8 - 2(B8-P5) 1 4,190 4,190
Forjado 4 - Pórtico 9 - 1(B7-P6) 1 4,910 4,910
Forjado 4 - Pórtico 12 -
1(P16-P18) 1 9,830 9,830
Forjado 4 - Pórtico 13 -
1(P17-P19) 1 6,590 6,590

35,320 35,04 1.237,61

5.2.5 M³. Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 61,9
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P16-P14) 1 0,850 0,850
0,850 315,52 268,19

5.2.6 M³. Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 67,5
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.

Forjado 4 - Pórtico 8 - 1(B7-B8) 1 1,140 1,140
Forjado 4 - Pórtico 8 - 2(B8-P5) 1 0,950 0,950
Forjado 4 - Pórtico 9 - 1(B7-P6) 1 1,080 1,080
Forjado 4 - Pórtico 12 -
1(P16-P18) 1 2,040 2,040
Forjado 4 - Pórtico 13 -
1(P17-P19) 1 0,950 0,950

6,160 326,36 2.010,38
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5.2.7 M². Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 48,4 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Forjado 3 1 12,510 12,510
Forjado 4 1 9,650 9,650
vivienda 1 121,800 121,800

1 36,750 36,750
180,710 171,76 31.038,75

5.2.8 M². Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,3 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Forjado 2 1 51,210 51,210
Forjado 4 1 96,300 96,300
Forjado 5 1 52,860 52,860
Forjado 6 1 56,590 56,590
aljibe 1 7,500 7,500

264,460 171,03 45.230,59
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5.2.9 M². Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de entre 4 y 5
m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 38,2 kg/m²;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical
de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales
de planta y huecos, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye los pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo
de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las
caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Forjado 1 1 188,760 188,760
188,760 175,46 33.119,83

5.2.10 M². Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado, de entre 3 y 6 m
de altura y superficie plana, para contención de tierras. Incluso, pasamuros para paso de
los tensores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su
estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Colocación de pasamuros para paso
de los tensores. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. Desmontaje
del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de encofrado en contacto con el hormigón,
medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el
hormigón realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 1 m².

M1 (Forjado 1) 1 112,550 112,550
M2 (Forjado 1) 1 30,420 30,420
M3 (Forjado 1) 1 53,000 53,000
M4 (Forjado 1) 1 41,500 41,500
M16 (Forjado 1) 1 79,600 79,600
M17 (Forjado 1) 1 29,090 29,090
M18 (Forjado 1) 1 57,120 57,120

403,280 36,47 14.707,62

5.2.11 M³. Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado, de 20 cm de espesor medio, realizado
con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 114,1 kg/m³, ejecutado en condiciones
complejas. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Formación
de juntas. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Resolución de
juntas de construcción. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

M1 (Forjado 1) 1 11,260 11,260
M2 (Forjado 1) 1 3,040 3,040
M3 (Forjado 1) 1 5,300 5,300
M4 (Forjado 1) 1 4,150 4,150
M16 (Forjado 1) 1 7,960 7,960
M17 (Forjado 1) 1 2,910 2,910
M18 (Forjado 1) 1 5,710 5,710
foso ascensor 2 2,400 1,500 0,200 1,440

2 2,200 1,500 0,200 1,320
foso montacargas 2 3,800 1,500 0,200 2,280

2 2,900 1,500 0,200 1,740
aljibe 4 2,500 3,000 0,200 6,000

53,110 406,35 21.581,25
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5.2.12 M². Losa de 25 cm de canto, con encofrado perdido de chapa de acero galvanizado
prelacado con forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm
de intereje y hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,212 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía total de 6 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 12-12 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080; apoyado todo ello sobre estructura metálica. Incluso piezas
angulares para remates perimetrales y de voladizos, tornillos para fijación de las chapas,
alambre de atar, separadores y agente filmógeno, para el curado de hormigones y
morteros.
Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Fijación de las chapas y resolución de los
apoyos. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra, pero no incluye la estructura metálica.

cinema 231,95 231,950
231,950 119,56 27.731,94

5.2.13 M³. Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado
continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra.

cinema 1 24,500 0,300 0,300 2,205
1 85,650 0,300 0,300 7,709

vivienda 1 31,450 0,200 0,300 1,887
3 3,500 0,300 0,300 0,945
1 19,950 19,950

32,696 810,60 26.503,38

5.2.14 M². Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara
inferior y laterales, en planta de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie
encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera
magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra.

30,55 30,550
7,9 7,900
6,5 6,500

44,950 206,32 9.274,08

5.3 Bloque
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5.3.1 M². Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso
estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación
de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa,
preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles,
zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6
kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento
de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las
armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos
de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado
y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

vivienda
pórtico 23 1 7,750 3,100 24,025
pórtico 36 1 25,800 3,100 79,980
pórtico 21 6 4,850 3,100 90,210
pórtico 19 1 15,500 3,100 48,050
pórtico 20 1 10,100 3,100 31,310
pórtico24 1 3,050 3,100 9,455
pórtico 25 1 7,550 3,100 23,405

306,435 59,06 18.098,05
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6.1 INTERVENCIÓN PARAMENTOS SILLERÍA
6.1.1 PRECONSOLIDACIÓN
6.1.1.1 M2. Tratamiento de aspersión e impregnación  para preconsolidación de la superficie lítica

disgregada y arenizada, a base  de aplicar dos capas (mediante nebulización y/o brocha) de
un agente consolidante de tipo silico-órganico aplicado mediante un producto
monocomponente a base de ester de sílice, tegovakon v fabricado por la marca th.
goldsmidt s.a.  en el proyecto y sea aceptado por la dirección facultativa, disuelto al 50% en
white spirit, siguiendo las instrucciones recomendadas por fabricante según las
especificaciones de proyecto,considerando un 20% de la superficie lítica.

255 255,000
255,000 26,36 6.721,80

6.1.1.2 M2. Tratamiento de inyección para la  preconsolidación en la roca a base de inyección de
acetato de polivinilo mediante jeringas a baja presión en fisuras, y resinas epoxi de dos
componentes a base de bisfemol a, de baja viscosidad y alto poder de penetración 55-65,
de la casa fetasa o similar,mediante equipo de presión a  2 atm.en grandes grietas. incluso
montaje, desmontaje y traslado de bomba de baja presión mangueras, equipo y material
necesario, sellado de grietas y fisuras para evitar pérdidas, limpieza y eliminación de
restos, considerando un 5% de la superficie lítica total.

255 255,000
255,000 123,34 31.451,70

6.1.2 LIMPIEZA MECÁNICA
6.1.2.1 M2. Eliminacion del rejuntado de mortero de cal, yeso o mixtos en fachada de fábrica de

cantería, retirando manualmente el mortero disgregado, mediante brochas de cerda,
cepillos de raices espátulas etc, (nunca con instrumentos de percusión o palanca que
puedan romper las aristas de los sillares sobre los que se forman las juntas), y soplado con
aire a presión controlada para la eliminacion de los detritus y material desagregado, otros
tipos de mortero no originales, mucho más resistentes mecanicamente, se eliminarán solo
por indicación expresa de la dirección facultativa y cuando pueda asegurarse que éstos
podran desprenderse sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes. Incluso retirada
de cascotes, y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Estos
trabajos seran realizados por especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización
de mano de obra menor calificada.

fachada ppal
zocalo 1 6,920 6,920

1 7,740 7,740
antepecho 1 19,570 19,570
pilastras 6 6,000 36,000
fronton 1 16,720 16,720
fachada lateral
zocalo 1 5,230 5,230
pilastras 2 6,000 12,000
peto 1 5,160 5,160
remate y unión pilastras 1 2,940 2,940

112,280 19,27 2.163,64

6.1.2.2 M2. Limpieza mecanica de grapas, hierros, clavos, pernos y objetos metálicos no originales
incrustados sobre juntas y sillares, mediante perforación, comprendiendo de objetos
ocultos mediante detector de ondas magnéticas y extracción total, tanto de partes visibles
como de interiores bajo morteros para evitar turgiscencias, dilataciones, pigmentaciones
por oxidación y grietas incluido limpieza del tajo y transporte a vertedero totalmente
preparado para el relleno de perforaciones mediante morteros de cal grasa,considerando el
5% de la superficie lítica.

75 75,000
30 30,000
45 45,000
45 45,000

195,000 25,89 5.048,55

6.1.2.3 M2. Limpieza final de la superficie del paramento por aspiración con equipo mecánico
trifásico, de baja emisión sonora. Medida la superficie sin deducir huecos. Incluso p.p.
medios necesarios para el movimiento, conexión y funcionamiento del equipo y sus
accesorios en los distintos planos de trabajo.

fachada interior escena 300 300,000
52 52,000

190 190,000
542,000 11,08 6.005,36

6.1.3 LIMIPIEZA QUIMICA
6.1.3.1 M2. Limpieza química manual de paramentos con agua desionizada, con adición de

algicida a base de sal de amonio cuaternario(cetrimide de roig farma,neodesogen),
mediante cepillos de nylon. Considerando un 100% de la superficie lítica.

30 30,000
120 120,000

150,000 17,06 2.559,00
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6.1.3.2 M2. Limpieza química de manchas grasas sobre sillares mediante agua desionizada a 90ºc
y un agente tensoactivo aniónico neutro especial para aceites, grasas y lípidos, tipo
teepool al 3%. Considerando un 5% de la superficie total lítica.

55 55,000
55,000 73,23 4.027,65

6.1.3.3 M2. Limpieza de fábrica de piedra compacta en estado de conservación malo,
comprendiendo: limpieza de restos de oxidos metalicos con agua, alcohol etílico y
amoníaco, aplicado con cepillos de cerdas suaves, y con papetas de carbonato
amónico-carboximetilcelulosa, posterior lavado con agua, alcohol etílico y amoníaco,
debiendose eliminar estos productos por evaporación ayudandose de calefactores de aire
caliente, incluso limpieza en profundidad de las fisuras con alcohol etílico y amoníaco,
considerando un grado de dificultad normal y un 5% de la superficie total lítica.

55 55,000
55,000 44,94 2.471,70

6.1.4 LIMPIEZA MECANICA-QUIMICA
6.1.4.1 M2. Limpieza y eliminación general primaria en seco, micropuling, de costras carbonatadas

y suciedad en zonas de dificil acceso, depositados sobre las superficies horizontales de
festejadores y bajos de paramentos lisos y/o moldurados a base de proyección de abrasivo
de polvo de vidrio micronizado de una granulometría no superior a 0.5 mm., o cascara de
nuez o almendra. La presión de proyección no excederá de 4 kg. y la boquilla no será
mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso ensayo previo de comprobación de arrastre de la
suciedad y limpieza de residuos. Medido a cinta corrida por compensación de dificultad de
ejecución en zonas protegidas, molduraciones o de especial dificultad. Considerando el
20% del total de la superficie lítica.

fachada interior escena 300 300,000
52 52,000

190 190,000
542,000 35,91 19.463,22

6.1.5 TRATAMIENTO ANTISALES
6.1.5.1 M2. Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre paños

lisos de fábricas pétreas en estado de conservación malo, mediante aplicaciones
sucesivas de pulpa de papel húmeda, previa protección de la superficie con nylón soluble,
dejando secar, y levantando con cuidado la pulpa donde habran ido a depositarse las sales
solubles, el proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la
superficie, posteriormente se realizará limpieza y raspado esmerado con escalpelo,
espátula y pincel, retirando seguidamente el material de detritus, afectando a todos los
elementos salientes, considerando un grado de dificultad normal. Considerando  un 5% del
resto de la superficie total lítica.

45,000 45,000
45,000 181,67 8.175,15

6.1.6 CONSOLIDACIÓN
6.1.6.1 M2. Consolidación de sillares de piedra caliza tipo Godella, previa limpieza, arenizados y

algo deteriorados, a base de cuatro capas de pulverizado del fondo de ester de sílice, tipo
Tegovakon V de Goldschmidt, monocomponente con metilsiloxano, o equivalente, con 
diferentes disoluciones, 25-50-75 y 100% del producto en white Spirit. Medido deduciendo
huecos. Considerando un 20% de la superficie lítica total.

195,000 195,000
195,000 53,89 10.508,55

6.1.7 COSIDO DE ELEMENTOS LÍTICOS
6.1.7.1 Ud. Anclaje sobre fábrica de piedra de elementos inestables, mediante varilla de fibra

vidrio, de longitud aproximada 0.50 m. y diámetro 6 mm. introducida en pequeño taladro,
practicado sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y
fijada mediante un adhesivo, comprendiendo: taladro sobre el soporte, de diámetro
sensiblemente mayor al de la varilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado
de la varilla con resina epoxy de dos componentes de dosificación 100/37 tipo araldit
BY154-HY2995 o similar, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes,
retaceos, medios de elevación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del
lugar de trabajo.  A determinar por la Dirección Facultativa de la Obra.

55 55,000
55,000 105,97 5.828,35

6.1.8 REINTEGRACIÓN VOLUMETRICA
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6.1.8.1 M2. Rejuntado de fábrica de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias
aproximadas de 60x40 cm. con mortero de cal, arido marmoreo, de dosificación 1:2
ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta a determinar según
estudios, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, con eliminacion de las
juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté
garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A
continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y
espesor y diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra
a medida que se realiza el rejuntado antes de su fraguado. Medida la superficie ejecutada
descontando huecos mayores de 3.00 m2

fachada interior escena 300 300,000
52 52,000

190 190,000
542,000 22,15 12.005,30

6.1.8.2 U. Sustitución de sillares "redonas" de piedra de marés de características similares a las
de la pieza existente, de forma prismática sin molduración, con una superficie media de
sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2 y una profundidad entre 30 y 40 cm., incluso
nuevo sillar y  rebaje de la pieza hasta la profundidad deseada con extracción de piedra y
restos de mortero de juntas, separadores de plomo que garantizcen el espesor de la junta,
cuñas para nivelar el nuevo sillar, rejuntado con mortero de cal, retacado y limpieza.

25 25,000
25,000 645,35 16.133,75

6.1.8.3 U. Sustitución de sillares moldurados como son ménsulas, claves, dovelas, de piedrade
marés de características similares a las de la pieza existente, con molduración geometrica,
con una superficie media de sillar de 2500 cm2 y como maximo 2900 cm2 y una
profundidad entre 30 y 40 cm., incluso nuevo sillar y rebaje de las piezas hasta la
profundidad y formas deseada, con extracción de piedra y restos de mortero de juntas,
apeo de las piezas del entorno de la sustituida, separadores de plomo que garantizcen el
espesor de la junta, cuñas para nivelar el nuevo sillar o nervio, rejuntado con mortero de
cal, retacado y limpieza.

12 12,000
12,000 1.205,49 14.465,88

6.1.8.4 U. Reparación con mortero ligero de fraguado hidraulico, de baja densidad, elevada dureza,
esculpible y moldeable, textura y color a piedra de dos componentes, a base de  aditivos
interactivos y cargas de granulometría especial y polvo del mismo tipo de piedra arenisca
de marés que el elemento a reparar, tipo Parrot's mix nº4 mezclado con Parrogum Adit 6,
especial para restauraciones, mortero Pedratex, o equivalente, resistente a sales y
exteriores para una dimension media de elemento o sillar de 1500 cm2 y como maximo
2500 cm2, con un espesor medio menor a 3 cm, rellenando huecos, oquedades y
desperfectos, exento de grietas, elastico, tenaz y duradero, con posterior tallado y patinado
in situ una vez endurecida la mezcla, en elementos de labra media, incluso eliminación de
restos y limpieza.

20 20,000

20,000 172,84 3.456,80

6.1.9 ADECUACIÓN CROMÁTICA
6.1.9.1 M2. Patinado y/o adecuacion cromatica de fábrica de piedra, en estado de conservación

regular, en las zonas que presentan diferencias ostensibles de color, mediante la
impregnación en superficie de pigmentos minerales Tipo Bayer o equivalente aglutinados
con acetato de polivinilo, diluidas en agua, y fijadas mediante consolidante artificial,
aplicadas a modo de veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se
desee conseguir, teniendo en cuanta que la pátina artificial deberá progresivamente
perderse para dejar paso a la oxidación natural de la piedra, que concluirá en su própia
pátina natural, se fijará en mayor o menor grado, mediante un consolidante artificial,
considerando un grado de dificultad alto y un 50% de la superficie lítica.

67 67,000
44 44,000

111,000 23,22 2.577,42

6.1.10 PROTECCIÓN. HIDROFUGACIÓN
6.1.10.1 M2. Hidrofugación del soporte de piedra caliza tipo dolomia y arenisca, previa limpieza y

consolidación de la supeficie, a base de pulverizar siloxano modificado disuelto en
hidrocarburo, alifatico anhidro,tipo Tegosivin HL 100 de Goldschmidt o equivalente. en
proporción 1:10 partes/peso (1:13 partes/volumen).

300 300,000
53 53,000

190 190,000
201 201,000

76 76,000
820,000 25,44 20.860,80

6.2 INTERVENCIÓN EN REVOCOS
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6.2.1 M². Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre
paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

167 167,000
93 93,000

260,000 19,61 5.098,60

6.2.2 M2. Malla de fibra de vidrio de trama 10x10 mm. con apresto resistente a la acción de los
álcalis, peso de 108 gr/m2, grueso de fibra de 0.47 mm., resistencia a la tracción urdimbre
de 110 kg F., resistencia a la tracción trama de 167 Kg F, alarganiento de rotura 3.80%,
suministro en rollos de 1.00 m. de ancho y 25-50 m. de longitud.

0,05 167,000 8,350
0,05 93,000 4,650

13,000 63,17 821,21

6.2.3 M2. Suministro y colocación de mortero Mape-Antique MC  en el paquete de revestimiento
de la planta baja. Espesor medio 20mm

fachada planta baja 2 14,800 29,600
2 12,000 24,000

53,600 23,07 1.236,55

6.2.4 M2. Revestimiento en fachada principal realizado al silicato de enlucido fino, incluye:
- Aplicacion de mortero premezclado Mape-Antique-Rinzaffo resistente a las sales, para
aplicar a golpe de paleta, antes de la realizacion de revocos
- Aplicacion de revoco de fondo transpirable "Mape- Antique Intonaco NHL" a base de cal
hidraulica natural y Eco-Puzolana, aplicada a golpe de paleta, maestrado y acabado
fratasado. espesor medio 2cm
- Aplicacin de fondo a base de silicato y potasio modificado "Silexcolor primer" para
uniformar la absorcion del soporte y promoviendo la adherencia del posterior revestimiento
coloreado de la linea Silex Color
- Apliacion de revestimiento final coloreado "Silexcolor Marmorino", estuco mineral a base
de silicato de potasio modificado como acabado final

167 167,000
93 93,000

260,000 142,51 37.052,60

Cinema Capitol - Pollença Página 263
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Intervención en fachada
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 218.133,58



7.1 M. Remate perimetral de albardilla realizada con chapa de acero conformada anodizada de
70 cm. de desarrollo de 1,2mm de espesor a elegir,  doblada formando goterón, en
protección de muros de fachada, azotea, incluso replanteo, preparación, corte, remates y
elementos de sujeción a base de perfiles rectangulares huecos 40.20.2 de aluminio de las
mismas características, y anclaje a obra. Totalmente terminado y montado, incluso
replanteo, preparación, corte, remates y elementos de sujeción y anclaje

1 75,950 75,950
75,950 22,60 1.716,47

7.2 M2. Apertura de huecos en muro de sillares de marés, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.
Incluido formación de dintel metálico.

locales 2 3,550 2,850 20,235
acceso hall 1 1,650 2,850 4,703
acceso camerinos 1 1,550 2,875 4,456
fachada Antoni Maura 2 1,200 2,150 5,160

34,554 204,99 7.083,22

7.3 M2. Fábrica de mampostería aparejada de cuarts de marés, 33 ud por m2 , recibida con
mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas amorteradas, incluso
replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart de marés nuevo en
precio con transporte incluido.

AQS_30cm_Quarts 4,880 0,750 3,660
4,600 0,750 3,450
2,760 0,750 2,070

15,100 0,750 11,325
1,160 0,750 0,870
2,860 0,750 2,145
1,160 0,750 0,870
0,300 0,750 0,225
6,070 0,750 4,553
6,000 0,750 4,500
7,000 7,000

40,668 315,19 12.818,15

7.4 M2. Chapado con plaquetas de piedra de marés recuperadas de dimensiones 30x40 cm. y
espesor 5 cm., tomadas con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), incluso rejuntado
con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza.

51,1 51,100
18,85 18,850

44,4 44,400
hueco locales -1 34,554 -34,554

79,796 30,11 2.402,66

7.5 M2. Cornisas fabricadas en piedra de cuart de marés para coronación de recrecido de
fachadas , recibida con mortero de cemento M-15, de 30-40 cm de espesor, con juntas
amorteradas, incluso replanteo, nivelación, aplomado, mermas y limpieza. Se incluye cuart
de marés nuevo en precio con transporte incluido.

1 24,350 24,350
24,350 78,99 1.923,41

7.6 M. Picado de coronación de cubierta para formación de zuncho perimetral de fachada.
Nivelado para asentamiento de encofrado y hormigonado de zuncho de atado de fachada
en el nivel indicado

1 15,470 15,470
1 15,470 15,470
1 8,550 8,550
1 6,280 6,280
1 8,170 8,170

53,940 32,71 1.764,38
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7.7 M². Muro de carga de 30 cm de espesor, de fábrica de pieza de marés blanco, de 40x80x30
cm, con juntas horizontales y verticales de 15 mm de espesor, sentada a junta encontrada
sobre lecho de mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650
kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos, y "abeurada" con
lechada de cemento mallorquín.
Incluye: Replanteo de los muros a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Preparación del mortero. Extendido de mortero y colocación de cuñas. Colocación de las
piezas. Tanteo con regla, nivel y plomada, rectificando su posición mediante golpeo.
Aplicación de la lechada de cemento. Formación de encintados, dinteles, jambas,
vierteaguas y encuentros. Formación y acabado de juntas. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

AQS_M4_20cm mares nuevo 6,070 3,080 18,696
8,410 4,280 35,995
8,290 0,680 5,637
7,130 2,930 20,891
3,120 0,980 3,058

AQS_M5_30cm mares nuevo 6,540 4,280 27,991
6,240 0,680 4,243
3,730 0,680 2,536

119,047 221,18 26.330,82

7.8 M. Retirada de ultima pieza de coronación de fachada para dejarla escalonada y poder
colocar horizontalmente las piezas de mares que aumentan la fachada. Incluido medios de
elevación limpieza y carga y transporte a vertedero incluido canon de vertedero

fachada medianera 1 21,600 21,600
21,600 96,66 2.087,86

7.9 U. Incremento en el suminstro de pieza de cornisa de mares de 40cm inicial a 80cm

1 23,900 23,900
23,900 26,93 643,63

7.10 M2. Reparacion consistente en dar planidad a los paramentos interiores de fachada.
Incluye el repicado de las zonas de las zonas que impidan la correcta nivelación de las
placas de forro de paramentos, así como el enfoscado con mortero de cemento en las
zonas que necesiten de relleno y homogenizar el paramento.

planta baja 1 53,810 2,200 118,382
planta 1 1 53,810 2,200 118,382
planta 2 1 53,810 2,200 118,382
anfiteatro 1 53,810 2,200 118,382
hastial fachada ppal 1 37,590 37,590

1 13,920 13,920
525,038 13,75 7.219,27

7.11 M². Celosía fija formada por lamas orientables de acero galvanizado, acabado pintado al
horno de color a elegir, de 450 a 500 mm de anchura, colocadas en posición horizontal, con
accionamiento manual mediante palanca, subestructura compuesta por perfiles y
elementos para fijación de las lamas, de acero galvanizado. Incluso patillas de anclaje para
recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5 y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones de la
subestructura a los paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

clima cubierta 1 22,000 2,000 44,000
44,000 156,78 6.898,32
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8.1 M². M1-Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón tipo
italiano, de carga, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría I, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, relleno 100% con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,16 m³/m², en pilastras
interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,2 kg/m²; armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7
mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las
armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos
de las piezas. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón.
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
Criterio de valoración económica: El precio SI incluye los zunchos horizontales y la
formación de los dinteles de los huecos del paramento.

AQS_muro bloque armado 4,450 2,980 13,261
5,100 3,130 15,963
4,640 3,130 14,523

43,747 76,64 3.352,77

8.2 M². M2-Hoja de partición interior, de 19 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico
perforado panal doble, para revestir, 24x19x11,5 cm, con juntas horizontales y verticales de
10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares
de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos
de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a
nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la
superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m². En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.

AQS_T1_bambooL+12LP 2 3,630 2,290 8,313
3,630 2,290 8,313

AQS_T1_Fondo de sala 2,880 3,090 8,899
8,480 2,720 23,066

AQS_T1_Fondo de sala 2 2,120 2,950 6,254
AQS_T1_HPL+12LP 2,750 3,090 8,498

2,260 2,950 6,667
2,800 5,480 15,344
2,310 2,630 6,075
2,260 5,480 12,385
2,600 2,950 7,670
4,250 2,640 11,220
2,050 2,630 5,392
2,600 2,630 6,838
1,970 2,950 5,812

AQS_T2_12LP 3,280 3,370 11,054
1,820 2,950 5,369
2,880 3,370 9,706
1,330 3,370 4,482
1,860 2,950 5,487
1,140 2,950 3,363
1,100 2,950 3,245
2,230 5,480 12,220
1,060 2,950 3,127
1,160 2,950 3,422
2,830 2,960 8,377
1,510 2,900 4,379
1,050 2,630 2,762
2,960 2,630 7,785
3,030 0,580 1,757
1,330 0,610 0,811
0,270 0,650 0,176

AQS_T2_LP  y Trasdosado HPL 7,720 4,270 32,964
(Continúa...)
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8.2 FFQ010 M² M2-Hoja de partición interior, de 19 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cer… (Continuación...)
3,360 3,070 10,315
1,690 8,570 14,483

286,030 35,48 10.148,34

8.3 M². Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena
vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior más de 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento.
Incluso, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo.
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre 4 m².

Bloque de hormigon 2 43,747 87,494
Hoja 1/2 LP 2 286,030 572,060
Muros carga 2 306,435 612,870

75,000 75,000
1.347,424 21,61 29.117,83

8.4 M². P1-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 normal), con placas de
yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí,
con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada
placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

AQS_T2_13+13_70_13+13 3,870 2,950 11,417
3,760 2,950 11,092

AQS_T2_13+13_70_13+13 +
HPL 9,460 3,320 31,407

1,890 2,950 5,576
8,430 2,950 24,869

84,361 56,81 4.792,55
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8.5 M². P2-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal +
1 normal + 1 normal), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel
de calidad del acabado estándar (Q3), formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una
placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo normal en la otra
cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de
lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

AQS_T2_13+13_70_13+13 W 2,450 2,950 7,228
2,450 2,950 7,228

AQS_T2_13+13_70_13+13 W+
HPL 2 1,470 2,860 4,204

18,660 60,18 1.122,96

8.6 M². P3-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 normal +
1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles
de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición reforzada "H" y canales (elementos
horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (una placa tipo hidrofugado y una
placa tipo normal en una cara y una placa tipo normal y una placa tipo hidrofugado en la
otra cara, todas de 12,5 mm de espesor); aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones
para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas;
cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

AQS_T2_13W+13_70_13+13W 3,260 2,860 86,989
2,340 2,860 44,705
4,040 2,640 113,802
1,640 2,640 18,704
2,970 2,640 61,393
1,670 2,640 19,487
1,700 2,640 20,106
1,870 2,640 24,338
3,220 3,070 97,865
2,540 3,070 60,823
1,430 3,100 19,683
1,750 2,740 23,016

(Continúa...)
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8.6 FBY010c M² P3-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (1 hidrofugado … (Continuación...)
1,740 2,740 22,694
1,720 2,740 22,244
2,970 2,740 66,242
4,010 2,740 120,752

822,843 63,54 52.283,44

8.7 M². P4-Tabique múltiple (12,5+12,5+70+12,5+12,5)/400 (70) LM - (4 cortafuego), con placas
de yeso laminado, de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70
mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí,
con disposición reforzada "H" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan
cuatro placas en total (dos placas tipo cortafuego en cada cara, de 12,5 mm de espesor
cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), en el alma.
Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de
los paneles de lana de roca entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la
segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

AQS_T4_fuego_bambo 3,630 5,160 18,731
0,460 7,500 3,450

AQS_TR3_TABIQUE Ignifugo 2,040 2,740 5,590
5,230 2,740 14,330
1,440 2,740 3,946
0,760 2,740 2,082
1,530 4,080 6,242

AQS_TR3_Tras Ignifugo 7,290 1,030 7,509
9,440 3,690 34,834

96,714 67,48 6.526,26

8.8 M². T1-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados
sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

AQS_M2_hormigón armado_Tras
1 3,340 5,480 18,303

8,890 5,480 48,717
6,260 5,480 34,305

(Continúa...)
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8.8 RRY005 M² T1-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calid… (Continuación...)
AQS_M2_hormigón armado_Tras
1+ HPL 11,360 5,480 62,253

2,690 2,640 7,102
2,690 2,420 6,510
2,690 2,650 7,129

AQS_TR1_Tras 2 placas+HPL 4,290 3,100 13,299
4,520 3,100 14,012

AQS_tras_bamboo 2,750 8,310 22,853
0,440 6,980 3,071

237,554 51,71 12.283,92

8.9 M². T2-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calidad del
acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de espesor,
formando sándwich con una placa tipo hidrofugado de 12,5 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6
mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H", montados
sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y
montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

AQS_M3_bloque20relleno_Tras2
W 2 7,940 2,650 21,041
AQS_M3_bloque20relleno_Tras 2 5,870 2,830 16,612
AQS_TR1_Tras 2 4,190 2,710 11,355

2,080 2,640 5,491
2,010 2,500 5,025

10,190 1,350 13,757
11,350 1,350 15,323

3,480 2,860 9,953
3,510 2,860 10,039
1,800 2,860 5,148
3,680 2,660 9,789
1,710 3,070 5,250
3,330 2,660 8,858
4,210 2,660 11,199
2,340 2,860 6,692
4,040 2,860 11,554
2,480 2,860 7,093
4,450 2,720 12,104
3,090 3,070 9,486
2,500 2,640 6,600
1,180 2,640 3,115
1,640 2,640 4,330
1,240 2,640 3,274
4,090 2,640 10,798
5,700 2,640 15,048
2,160 2,640 5,702
2,860 2,740 7,836
5,710 2,740 15,645
1,670 2,600 4,342
1,220 2,600 3,172
1,400 2,600 3,640
0,310 4,460 1,383
0,290 4,460 1,293
0,290 3,040 0,882
0,420 3,040 1,277
0,140 3,040 0,426
6,570 4,460 29,302
0,390 4,460 1,739
1,210 4,460 5,397
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8.9 RRY005b M² T2-Trasdosado autoportante libre, de 95 mm de espesor, con nivel de calid… (Continuación...)
0,160 4,460 0,714
0,140 4,460 0,624
1,180 2,490 2,938
0,180 2,740 0,493
0,390 2,620 1,022
4,740 2,640 12,514
5,290 2,640 13,966
3,500 2,550 8,925
2,820 2,420 6,824
4,040 2,960 11,958
2,540 2,960 7,518
4,040 2,960 11,958
2,420 3,070 7,429
1,660 3,070 5,096
1,060 2,740 2,904
0,390 2,740 1,069
0,290 2,740 0,795
0,990 2,740 2,713
0,110 2,740 0,301
4,660 2,740 12,768
3,570 2,740 9,782
0,360 2,740 0,986
1,420 2,740 3,891
0,180 2,740 0,493
0,240 2,740 0,658
1,710 2,500 4,275
2,940 2,420 7,115
2,400 2,420 5,808
3,520 1,040 3,661
3,320 2,420 8,034

AQS_TR1_Tras 2 CERAMICA 2,600 2,500 6,500
3,110 2,640 8,210
1,650 2,640 4,356

497,268 55,02 27.359,69
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9.1 M². Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada ST 52, de "CORTIZO",
con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima debida a la acción del
viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 200
cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm, comprendiendo 3
divisiones entre plantas. Montantes de sección 175x52 mm, lacado RAL; travesaños de
110,5x52 mm (Iy=33,92 cm4), lacado RAL; perfil bastidor sin rotura de puente térmico,
lacado RAL; con cerramiento compuesto de: un 10% de superficie opaca con
acristalamiento exterior, (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), formada por panel
de chapa de aluminio, de 9 mm de espesor total, acabado lacado color blanco, formado por
lámina de aluminio de 0,7 mm y alma aislante de poliestireno extruido (densidad 35 kg/m³) y
vidrio templado de control solar, de color, de 10 mm de espesor, clasificación de
prestaciones 1C1; un 90% de superficie transparente fija realizada con doble
acristalamiento templado de control solar, conjunto formado por vidrio exterior templado,
de control solar, color azul de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral con silicona, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de
6 mm de espesor; 18 mm de espesor total. Incluso accesorios de muros cortina para el
sistema Fachada ST 52 "CORTIZO"; silicona neutra Elastosil 605 "SIKA" para el sellado de
la zona opaca; anclajes de fijación de acero, compuestos por placa unida al forjado y
angular para fijación de montantes al edificio; chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor
para la realización de los remates de muro a obra.
Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina. Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la
estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y
nivelación de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario.
Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alineación, aplomado y
nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario.
Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

hueco cuerpo volado 1 2,850 7,450 21,233
21,233 644,58 13.686,37

9.2 M². Doble acristalamiento templado laminar acústico, 5+5/16/10, conjunto formado por
vidrio exterior laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm,
unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior
templado Float incoloro de 10 mm, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m²; 36 mm
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 4 y 5 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según
documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del
bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

muro cortina 21,233 21,233
P1 1 1,500 2,800 4,200
P2 1 3,400 2,800 9,520
P3 1 3,550 2,800 9,940
P4 3 1,650 2,800 13,860
V1 1 1,900 3,100 5,890
V2 2 1,200 2,050 4,920
PV 1 1,200 2,400 2,880

72,443 301,72 21.857,50

9.3 M². Celosía fija de aluminio lacado con poliéster de al menos 60 micras de espesor, color a
elegir, para montar en posición vertical, formada por lamas fijas, de sección rectangular de
200x70 mm, colocadas en posición vertical marco de pletina, de 100x10 mm. Incluso
pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con varillas roscadas y
resina y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

hueco cuerpo volado 21,233 21,233
21,233 148,14 3.145,46
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9.4 Ud. Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
dos hojas, lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas
de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de madera y cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre
precerco de pino país de 200x35 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior,
accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado
del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de
acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y
block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

0,000 1.006,02 0,00

9.5 M. Sistema de barandilla de vidrio View Crystal "CORTIZO", sin pasamanos, formado por
perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T6, acabado lacado texturado con el
sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, probado
para una carga de 0,8 kN/m aplicada sobre el borde superior del vidrio según CTE DB
SE-AE, de altura máxima 100 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, compuesto
por dos lunas de 6 mm de espesor, unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de
polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una. Incluso anclaje mecánico de expansión de
acero zincado para la fijación al canto del forjado, con perfil para enrasar con el pavimento.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación de los anclajes.
Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Glass Rail EXL-13421 h=1'00mm 6,56 6,560
0,72 0,720
6,71 6,710
0,88 0,880

Glass Rail EXL-13421 h=1000mm
ESCALERA 2 6,18 6,180

6,53 6,530
6,88 6,880
6,53 6,530

40,990 407,60 16.707,52

9.6 M. Pasamanos recto de madera de tola, de 65x70 mm de sección, incluido recalada para
instalación de led,barnizado en taller con barniz al agua con acabado brillante, con
soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y
tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al
paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del
pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Barrandilla de pared 2,8 2,800
2,97 2,970
3,88 3,880
3,94 3,940
3,95 3,950
3,11 3,110
3,11 3,110
3,99 3,990
3,99 3,990
4,58 4,580
4,58 4,580
6,16 6,160
5,49 5,490
6,83 6,830
7,28 7,280
7,01 7,010

1,1 1,100
1,1 1,100
1,1 1,100
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76,970 54,79 4.217,19

9.7 M. Pasamanos curvo metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 40 mm de
diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico por
atornillado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y
fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente
terminado .
Incluye aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del
pasamanos a los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

frente anfiteatro 1 12,300 12,300
acceso anfiteatro 2 1,500 3,000

2 3,750 7,500
22,800 65,68 1.497,50

9.8 M. Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace de
pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia. Incluso pletinas para fijación mediante anclaje químico en obra de fábrica con
varillas roscadas y resina. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada.
Incluye:Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las
uniones entre tramos. Resolución de las uniones al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Escalera emergecia, barandilla
central 2 4,140 8,280

1 10,200 10,200
Barrotes cuadrados 1 0,750 0,750
Barrotes Muro Escalera 1 2,600 2,600

21,830 209,00 4.562,47

9.9 M². Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,000 30,01 0,00
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9.10 Ud. Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina fijade dos hojas de lamas fijas, de
120x220 cm, sistema Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar.
Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

C1 3 3,000
3,000 937,01 2.811,03

9.11 Ud. Carpintería de aluminio, acabado en anodizado color bronce, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de persiana mallorquina fija de dos hojas de lamas fijas, de
120x75 cm, sistema Mallorquina, "CORTIZO", colocada en ventana. Espesor y calidad del
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada.
Incluye: Colocación y fijación del cerco. Colocación y fijación de los elementos de colgar.
Colocación de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

C3 7 7,000
7,000 486,78 3.407,46

9.12 Ud. Ventana ojo de buey fija de aluminio anodizado color bronce, de 80 cm de diámetro,
para conformado de persiana mallorquina fija , con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210 y con premarco.
Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral
de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco.

C2 3 3,000
3,000 495,21 1.485,63
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9.13 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1000x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste
final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P1 1 1,000
P2 1 1,000
P2 1 1,000

3,000 1.743,67 5.231,01

9.14 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 800x2200 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura
clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste
final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P1 1 1,000
1,000 1.632,13 1.632,13

9.15 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2400x2200 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para
la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P2 1 1,000
P3 1 1,000

2,000 1.213,74 2.427,48
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9.16 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1600x700 mm, marco de 90x78 mm
de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para
la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P1 arriba 1 1,000
1,000 778,35 778,35

9.17 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 3550x700 mm, marco de 90x78 mm
de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para
la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P2 arriba 1 1,000
P2 arriba 1 1,000

2,000 968,86 1.937,72

9.18 Ud. Carpintería exterior, para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el interior de
1400x3000 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura clásica,
junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior;
con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo
de 54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste
final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

P4 acceso hall 3 3,000
3,000 3.156,16 9.468,48
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9.19 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 2000x3000 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para
la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

v1 1 1,000
1,000 968,86 968,86

9.20 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para fijo de 1200x2000 mm, marco de 90x78
mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante
sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para
la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

V2 2 2,000
2,000 968,86 1.937,72

9.21 Ud. Carpintería exterior de madera de iroko, para puerta abisagrada, de apertura hacia el
interior de 1200x2450 mm, hoja de 90x78 mm de sección y marco de 90x78 mm, moldura
recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil
inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con
capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 43 mm y máximo de
54 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,46
W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema
de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la
protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y
posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de
alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de
masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de
seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en
colores estándar y apertura de microventilación; con premarco y sin persiana.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste
final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el sistema de triple barrera.

PV 1 1,000
1,000 1.954,75 1.954,75
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9.22 Ud. Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft,
formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con
revestimiento de melamina; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con
revestimiento de melamina, color color crema de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,
herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de acero inoxidable, serie
de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P5 5 5,000
5,000 267,71 1.338,55

9.23 Ud. Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la
hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 5,5 cm de espesor
máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de
espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos.
Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento
mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P5 5 5,000
5,000 273,95 1.369,75

9.24 Ud. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P6 5 5,000
5,000 302,56 1.512,80

9.25 Ud. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P7 2 2,000
2,000 302,56 605,12

9.26 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 900x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras
de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P8 5 5,000
5,000 388,38 1.941,90
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9.27 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 800x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras
de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P9 1 1,000
P16 1 1,000

2,000 376,00 752,00

9.28 Ud. Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de
espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras
de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes
de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P12 2 2,000
2,000 425,38 850,76

9.29 Ud. Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
una hoja, lisa, de 203x92,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de
baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel
kraft impregnadas en resina fenólica, cantos termoplásticos de PVC, bastidor de madera y
cerco de madera de pino con doble escalón de cierre; sobre precerco de pino país de
170x45 mm. Incluso pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas
perimetrales de goma, burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco,
fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la
colocación en obra del precerco, fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y
fijación en obra. Totalmente montado y probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P10 3 3,000

3,000 629,97 1.889,91

9.30 Ud. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x3,5 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color crema, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x20
mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color crema de 90x12 mm en
ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo de
roseta de acero inoxidable AISI 316L, serie de diseño.
Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la
hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

P11 8 8,000
8,000 304,59 2.436,72
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9.31 Ud. Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
dos hojas, lisas, de 203x62,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas
de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de
madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45 mm. Incluso
pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma,
burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de
puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco,
fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

p13 acceso sala 2 2,000
2,000 1.626,00 3.252,00

9.32 Ud. Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
dos hojas, lisas, de 203x72,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas
de baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,con los cantos vistos, bastidor de
madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 200x45 mm. Incluso
pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma,
burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de
puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco,
fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

p14 salida sala 2 2,000
2,000 1.212,52 2.425,04

9.33 Ud. Block de puerta acústica, de madera, con un aislamiento a ruido aéreo de 42 dBA, de
una hoja, lisa, de 203x82,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas de
baja densidad, recubierto por ambas caras con un complejo multicapa, absorbente
acústico, rechapado con chapa de madera de bambo,en sus caras y cantos, bastidor de
madera y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso
pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, juntas acústicas perimetrales de goma,
burlete de guillotina inferior, accesorios, herrajes de colgar, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de
puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre premarco y block de puerta, incluida la colocación en obra del precerco,
fijado con tornillos. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
Incluye: Limpieza del precerco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el
precerco. Fijación del block de puerta al precerco. Relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

p15 acceso anfiteatro 2 2,000
2,000 693,77 1.387,54

9.34 U. Sistema de barra    antipánico    de    sobreponer, serie   TEMPRO TESA Mod. TF16S084 
,   con picaportes  de  acero para  puerta   cortafuego  de  una  hoja, dos hojas, según
estudio y necesidades de obra, con un  punto de cierre , manilla y cilindro exterior, 
longitud 840 mm. Incluso cierra puertas aéreo YALE Mod. Y220023PL, Guía deslizante
YALE Mod. GD2200PL. Acabado Acero Inoxidable. Totalmente colocado y en
funcionamiento.

18 18,000
18,000 133,92 2.410,56
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10.1 Ayudas
10.1.1 U. Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de

obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y
tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos
en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y
recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos.
Descarga y elevación del materiales (si no precisan transportes especiales). En general,
todo aquello necesario para el montaje de las instalación del edificio.

1 1,000
1,000 1.298,39 1.298,39

10.1.2 U. Ayuda de albañileria a instalación electricidad. Conjunto de ayudas de obra civil para
dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del
material (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el
montaje de toda la instalación.

1 1,000
1,000 2.441,37 2.441,37

10.1.3 U. Ayuda de albañileria a instalación calefacción, ACS e instalación solar. Conjunto de
ayudas de obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo:
Formación y tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y
forjados, fijación de soporte, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido
de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga
y elevación del material (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello
necesario para el montaje de toda la instalación.

1 1,000
1,000 2.109,51 2.109,51

10.1.4 U. Ayuda de albañileria a instalación de climatización. Conjunto de ayudas de obra civil
para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del
material. Formación de bancadas, losas, polletes, necesarios para apoyo de maquinaria. En
general, todo aquello necesario para el montaje de toda la instalación.

1 1,000
1,000 6.042,72 6.042,72

10.1.5 U. Ayuda de albañileria instalaciones especiales. Conjunto de ayudas de obra civil para
dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del materia
l(si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el montaje
de toda la instalación.

1 1,000
1,000 3.092,70 3.092,70

10.1.6 U. Ayuda de albañileria a instalaciones contra  incendio.  Conjunto de ayudas de obra civil
para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de
rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y forjados, fijación de soporte,
construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para elemetos
empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación del
material(si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello necesario para el
montaje de todas las instalaciones del edificio

1 1,000
1,000 958,29 958,29

10.1.7 U. Ayuda de albañileria a instalación de fontanería y saneamiento. Conjunto de ayudas de
obra civil para dejar las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: Formación y
tapado de rozas, apertura de paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos
en forjados, fijación de soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y
recibido de cajas para elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos.
Descarga y elevación del materiales (si no precisan transportes especiales). En general,
todo aquello necesario para el montaje de las instalación del edificio.

1 1,000
1,000 1.298,39 1.298,39
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10.1.8 U. Ayuda de albañileria a conjunto de ayudas de obra civil para dejar las instalaciones
completamente terminadas, incluyendo: Formación y tapado de rozas, apertura de
paramentos, colocación de pasamuros y apertura de huecos en forjados, fijación de
soportes, construcción de bancadas, hormacinas, colocación y recibido de cajas para
elemetos empotrados, aperturas de perforaciones en falsos techos. Descarga y elevación
del materiales (si no precisan transportes especiales). En general, todo aquello necesario
para el montaje de las instalación del edificio y ejecución del vial anexo.

1 1,000
1,000 6.441,09 6.441,09
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11.1 Ud. BAJA TENSIÓN

Anejo BT 1 1,000
1,000 132.226,05 132.226,05

11.2 Ud. SANEAMIENTO

Anejo saneamiento 1 1,000
1,000 14.170,06 14.170,06

11.3 Ud. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Anejo Clima 1 1,000
1,000 149.839,92 149.839,92

11.4 Ud. PCI

Anejo PCI 1 1,000
1,000 16.584,00 16.584,00

11.5 Luminarias
11.5.1 Ud. Suministro e instalación de DAISALUX- HYDRA-G LD P8 400 lm. Formato: Hydra giga.

Funcionamiento: Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED.
Piloto testigo de carga: LED. Lámpara en red: ILMLED. Grado de protección: IP40 IK04.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo
batería: NiMH. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Tono Color LED: Blanco Frío
(6000ºK-7000ºK).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

8,000 103,00 824,00

11.5.2 Ud. Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN TECHO N2 90 LM (90
lm 6000K).Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1.
Lámpara en emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección:
IP43 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando:
Si. Tipo batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

9,000 61,80 556,20

11.5.3 Ud. Suministro e instalación de DAISALUX- NAOS DE SUPERFICIE EN PARED N2 90 LM.
Formato: Naos. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en
emergencia: ILMLED-NAOS. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP43 IK04.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo
batería: LiFePO4. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

40,000 61,80 2.472,00

11.5.4 Ud. Suministro e instalación de DAISALUX- IZAR EMPOTRADA N30 200 LM. Formato: Izar
2m PF44. Funcionamiento: No permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia:
MHBLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de protección: IP 43/20; IK04. Aislamiento
eléctrico: Clase II. Dispositivo verificación: No. Conexión telemando: Si. Tipo batería: NiCd.
Tono Color LED: Blanco Frío (6000ºK-7000ºK). Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

39,000 133,90 5.222,10
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11.5.5 Ud. Suministro e instalación de Detector de movimiento Steinel Motion Sensor IS 360-3
Negro. Alcance del Sensor (m)    12.Montura: Superficial. Voltaje de la Lámpara (V): 220-240.
No regulable. Nivel de Protección IP: IP54. Material: Plástico. Color de la Luminaria: Negro
o blanco. Diámetro: 121mm.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

26,000 103,00 2.678,00

11.5.6 Ud. Suministro e instalación de FARO Nash led de superficie en pared 16W. (LED 990 lm
3000 K). NASH es un aplique para iluminación interior con luz arriba y abajo. Esta luminaria
es perfecta para iluminar pasillos y salones.
Fijación: pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 16W. Cuerpo/Estructura:
Aluminio. Difusor: PC. Acabado Blanco mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

4,000 154,50 618,00

11.5.7 Ud. Suministro e instalación de LEDS-C4 Bat baliza gris 2,2 W. (LED 6 lm 3000K).
Empotrable de pared IP66 Bat Square Lineal LED 2.2W Blanco cálido - 3000K Gris urbano
6lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 2.2W Lúmenes reales : 6 Lm / W reales : 3 Temperatura
de color correlacionada (CCT) : Blanco cálido - 3000K Ángulo Ópticas / Reflector : MEDIUM
26º Material de la estructura : Aluminio Acabado estructura : Gris urbano Material del
difusor : Cristal Acabado difusor : Transparente. Equipo necesario no incluido. Voltaje /
Frecuencia: 3V/max.700mA Vida útil: 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

22,000 72,10 1.586,20

11.5.8 Ud. Suministro e instalación de ERCO  Lightmark Bañador de suelo 7.5W. (LED 6W 630lm
3000K). Cuerpo: material sintético, negro. Marco para empotramiento en pared de hormigón
y pared hueca: acero inoxidable. Escuadra de montaje: metal, galvanizado al fuego.
Intervalo de apriete 1-30mm. Equipo auxiliar. Cable de conexión 3x1mm², L 450mm. Módulo
LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Óptica colimadora de
polímero óptico. Cubierta: fundición de aluminio resistente a la corrosión, tratamiento de
superficie No-Rinse. Graphit m, dos capas de pintura en polvo. Tipo de protección IP65:
estanco al polvo y protegido contra chorros de agua. Peso 1,90kg Disponible bajo petición
en versión con 3000K CRI 97 o 2700K, 3500K, 4000K CRI 92.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

8,000 10,30 82,40

11.5.9 Ud. Suministro e instalación de IDEAL LUX PRIVE' AP6 BIANCO. Aplique espejo E14 max 6
x 40W 3000K. Peso neto 1.1 kg Clase de aislamiento I Índice de protección IP20
Temperatura de funcionamiento 0° ~ +40 °C Dimmer Non-dimmable Salida de potencia
220-240 V AC Fuente de alimentación Not required.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

18,000 123,60 2.224,80
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11.5.10 Ud. Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector de superficie 8W. Fijación:
techo/pared. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura:
Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

3,000 72,10 216,30

11.5.11 Ud. Suministro e instalación de FARO STAN lámpara proyector para carril electrificado
12W. (LED 1200 lm 2700K). Fabricado en aluminio y  difusor de policarbonato transparente.
Fijación: techo. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Potencia: 8W. Cuerpo/Estructura:
Aluminio+ABS. Acabado Negro mate.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

5,000 77,25 386,25

11.5.12 Ud. Suministro e instalación de FARO carril negro suspendido para proyector. Fijación:
techo. Clase: I. IP: 20. Hercios: 50/60Hz. Temperatura: 2700 K. Potencia: 12W. Vida útil LED
50000h.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

1,000 309,00 309,00

11.5.13 Ml. Suministro e instalación de Tira Led lineal en fachada regulable RGB 36W ml. Tira Led
lineal en fachada regulable RGB 36W ml.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

23,000 25,75 592,25

11.5.14 Ml. Suministro e instalación de VarioLED HYDRA LD10 W830 Tira Led lineal en pasamanos
10W ml. (LED 10W ml lm 3000K).
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

23,000 25,75 592,25

11.5.15 Ml. Suministro e instalación de LLEDO CORESTRIP COLOR Tira Led empotrada RGB
regulable 15w ml. (LED 84 682 lm). Características Tira LED 84 - 160 LED/m 15 - 16 - 20 W/m
24 Vdc CRI > 80. Longitud de corte:  70 mm (RGB) -100 mm  (PIXEL) - 143 mm
(RGB/DYNAMIC). Vida útil:    > L70B50 @ 50.000h  INTERIOR  > L70B50 @ 36.000h
EXTERIOR. Temperatura color: RGB - RGB/DYNAMIC.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

17,000 25,75 437,75
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11.5.16 Ml. Suministro e instalación de LLEDO LINE 17 R OPAL Tira Led empotrada 16W ml. (LED
840 800 lm 3000K). Sistemas lineales para instalación empotrados en techo, acabados en
color aluminio anodizado y componente óptico opal. Tira continua, con tramos de inicio,
intermedio o final. 3000K, IP 20 y flujo luminoso 800 lúmenes. Posibilidad de regulación
DALI, 1o Bluetooth.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

9,000 25,75 231,75

11.5.17 Ud. Suministro e instalación de LEDS-C4 Finelight plafón empotrado. (LED 35W  3452lm
4000K). Plafon Finelight Square 35W Blanco neutro - 4000K CRI 80 ON-OFF Blanco IP20
3452lm.
Consumo total de la luminaria (W) : 38.2W Lúmenes reales : 3452 Lm / W reales : 90
Temperatura de color correlacionada (CCT) : Blanco neutro - 4000K Ángulo Ópticas /
Reflector : FLOOD 76º UGR : <=19 Material de la estructura : Aluminio Acabado estructura :
Blanco Material del difusor : PVC Acabado difusor : Arenado. Marca Driver : OSRAM Voltaje
/ Frecuencia : 220-240V/50-60Hz Protocolo de regulación : ON-OFF Power Factor : 0.96 Vida
útil : 50.000h L80B20.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

12,000 154,50 1.854,00

11.5.18 Ud. Suministro e instalación de ERCO Gimbal Bañador 44W. (LED 38W  3720lm 3000K).
Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de refrigeración,
con cable de conexión L 1m. Suspensión cardánica: material sintético, negro. Luminaria
orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación:
acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de
4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Óptica
colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria y el equipo auxiliar mín.
150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de atenuación) posible. Para el uso como
iluminación de emergencia homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de
aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

6,000 517,00 3.102,00

11.5.19 Ud. Suministro e instalación de ERCO Gimbal Proyector 44W. (LED 38W  3720lm 3000K).
Luminaria: fundición de aluminio, negro pintura en polvo, como cuerpo de refrigeración,
con cable de conexión L 1m. Suspensión cardánica: material sintético, negro. Luminaria
orientable 0°-40°, orientable hasta 60° en sentido longitudinal del canal. Estribo de fijación:
acero, pintura en polvo negra. Incluye equipo auxiliar DALI de ERCO. Clema de conexión de
4 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito impreso de núcleo metálico. Óptica
colimadora de polímero óptico. Distancia entre la luminaria y el equipo auxiliar mín.
150mm. Regulación con pulsadores (pulsador de atenuación) posible. Para el uso como
iluminación de emergencia homologado conforme a IEC / EN 60598-2-22. Clase de
aislamiento II Peso 2,26kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

12,000 517,00 6.204,00
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11.5.20 Ud. Suministro e instalación de Wide flood ERCO Skim Downlight negro 15W (LED 13W
1240lm 3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye
equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

16,000 569,00 9.104,00

11.5.21 Ud. Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight blanco 11W. (LED 8W 790lm 3000K).
Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L
500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo
auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016).
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

6,000 227,00 1.362,00

11.5.22 Ud. Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight blanco 15W. (LED 13W 1240lm
3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye
equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, blanco (RAL9016).
Cut-off óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

40,000 227,00 9.080,00

11.5.23 Ud. Suministro e instalación de ERCO-Skim Downlight negro 11W. (LED 8W 790lm 3000K).
Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L
500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye equipo
auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre circuito
impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

17,000 227,00 3.859,00
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11.5.24 Ud. Suministro e instalación de ERCO Skim Downlight negro 15W. (LED 13W 1240lm
3000K). Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de
conexión L 500mm. Fijación por resorte plegable para grosores de techo 1-25mm. Incluye
equipo auxiliar. Clema de conexión de 2 polos. Módulo LED: high power LEDs sobre
circuito impreso de núcleo metálico. Sistema de lentes de polímero óptico. Cono de
apantallamiento con detalle de montaje superpuesto: material sintético, negro. Cut-off
óptico 30°. La luminaria está protegida contra salpicaduras de agua por el lado de la
habitación. Clase de aislamiento II Peso 0,49kg.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

50,000 227,00 11.350,00

11.5.25 Ud. Suministro e instalación de FARO ORA led negro suspendida (LED 4W 350lm 3000K).
Cuerpo y estructura: aluminio. Acabado: Negro mate. Potencia: 4W. Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

4,000 227,00 908,00

11.5.26 Ud. Suministro e instalación de FARO WHIZZ Colgante negro y oro satinado (LED 15W
3000K). Cuerpo y estructura: acero. Pantalla: acero. Acabado: negro. Potencia: 15W.
Voltaje: 100V-240V.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

1,000 154,50 154,50

11.5.27 Ud. Luminaria cuadrada para hospital, de techo, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, con tratamiento antibacteriano, no
regulable, serie Medical 800 600x600 mm, referencia 8440C48840000 "LLEDÓ", de 44 W,
alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 600x600x90 mm, con lámpara LED LED840,
temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector de alto rendimiento, haz de luz
extensivo 82°, difusor microprismático de alta transparencia, cierre óptico con vidrio de
seguridad templado, marco embellecedor de aluminio extruido, índice de deslumbramiento
unificado menor de 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4707
lúmenes, grado de protección IP65, con sistema de fijación y regletas de conexión.
Instalación empotrada.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para
instalaciones.

0,000 721,39 0,00
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12.1 Tratamiento humedades
12.1.1 U. Desplazamiento a pié de obra del equipo aplicador, asistencia técnica y vigilancia.

1 1,000
1,000 511,87 511,87

12.1.2 U. Tratamiento de humedades de capilaridad mediante la tecnica Mursec-Eco, de
electro-osmosis inalámbrica. Suministro y colocación de los dispositositivos Mursec- Eco
necesarios para el tratamiento de las humedades de capilaridad. 
Incluye dos unidades: Maestro y esclavo.
Incluye regulación de los niveles de frecuencia e intensidad de las pautas internas del
dispositvo para su adaptacion.

1 1,000
1,000 12.756,80 12.756,80

12.2 Impermeabilización
12.2.1 U. Impermeabilización de foso de ascensor, formada por: mortero rápido para obturación

de vías; realización de medias cañas con mortero a base de cemento, resinas sintéticas,
humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS "COMPOSAN", para reparación en capa
gruesa de elementos de hormigón, aplicadas en encuentros de paramentos verticales con
paramentos horizontales y verticales; acabado de los citados paramentos mediante
mortero a base de cemento, áridos y resinas sintéticas, Compocem MI "COMPOSAN", para
impermeabilización a baja contrapresión.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilización. Sellado de vías de agua. Realización de medias cañas en
encuentros de paramentos. Enfoscado de la superficie. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.

ascensor 1 1,000
montacargas 2 2,000

3,000 893,50 2.680,50

12.2.2 M2. Impermeabilizacion de paredes de hormigon interior de aljibe a base de mortero tipo
Acuatec Elastic 2C. Previo al hormigonado de los muros se colocará en la base del muro en
contacto con la losa de cimentación una junta hidroexpansiva de bentonita. Incluido la
formación de medias cañas con mortero de cemento

ALJIBE 2 5,780 3,550 41,038
2 2,070 3,550 14,697
1 5,780 2,070 11,965

POZO BOMBEO 1 12,990 12,990
80,690 55,54 4.481,52

12.2.3 M3. Impermeabilización de losa de cimentación de sotano la siguiente forma. En la base de
la losa se colocará un plastico y se verterá el hormigón previsto para dicha losa con un
aditivo hidrofugante

LOSA CIMENTACION 1 200,690 0,450 90,311
COTA 0,00 2 18,150 0,550 19,965
FOSO DE ORQUESTA, PASILLO
ZONA ESCALERA 1 68,670 0,150 10,301

1 9,170 9,170
129,747 11,87 1.540,10

12.2.4 U. Suministro y colocación de valvula a/tela de dimensiones 1,80x2 para ducha en obra

2 2,000
2,000 182,68 365,36
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12.2.5 M². Aislamiento térmico horizontal de losa de cimentación, formado por panel de vidrio
celular, de 600x450 mm y 40 mm de espesor, según UNE-EN 13167, resistencia a
compresión >= 1600 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK) y Euroclase A1 de reacción al fuego; colocado a tope en la base de la losa de
cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza; previa aplicación de adhesivo
bituminoso, formado por una disolución de betún asfáltico modificado y cargas minerales
en base solvente, de aplicación en frío con un rendimiento de 1,75 kg/m², sobre la
superficie del hormigón endurecido; cubierto con film de polietileno, con una masa
superficial de 92 g/m², adherido al panel con una mano de 1,75 kg/m² del mismo producto;
preparado para recibir directamente el hormigón de la losa de cimentación. Incluso
adhesivo bituminoso para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Aplicación del adhesivo.
Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre la capa de adherencia.
Sellado de juntas. Aplicación del adhesivo. Colocación de la capa separadora.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Cinema 1,1 331,100 364,210
364,210 99,20 36.129,63

12.2.6 M². Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope en el perímetro de la solera,
simplemente apoyado, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado
para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. Sellado de
juntas del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Vivienda 1,1 125,750 138,325
138,325 20,66 2.857,79

12.2.7 M². Barrera de protección frente al radón bajo losa de cimentación, en terreno con nivel de
referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al gas
radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, no adherida, colocada con solapes en
la base de la losa de cimentación, sobre una capa de hormigón de limpieza, y protegida con
una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a través de la barrera
de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, para la resolución del perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de la capa separadora.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

364,210 364,210
364,210 14,53 5.291,97
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12.2.8 M². Barrera de protección frente al radón bajo solera en contacto con el terreno con nivel
de referencia de exposición al radón 200 Bq/m³, con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², de superficie no protegida, y coeficiente de difusión frente al gas
radón 7x10-12 m²/s, con función impermeabilizante, totalmente adherida al soporte con
soplete, colocada con solapes en la base de la solera, sobre una capa de hormigón de
limpieza, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y
protegida con una capa antipunzonante de geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 125 g/m². Exhalación de radón prevista a través de la barrera
de protección: 0,001 Bq/m²·h. Incluso banda de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendimiento: 0,5 m/m²), para la resolución del
perímetro.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación de la capa de imprimación.
Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la lámina asfáltica. Colocación del
geotextil. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

138,325 138,325
138,325 19,95 2.759,58

12.3 Aislamiento
12.3.1 M2. Suministro y colocación de aislamiento a base de Lana de Roca de 5cm de espesor

sobre paramentos tanto horizontales como verticales, incluso cortes y accesorios,
completamente acabado.

1 250,000 250,000
250,000 11,00 2.750,00

12.3.2 M². Conducto vertical de ventilación, de cuatro caras, para garantizar una resistencia al
fuego interior de 120 minutos y una resistencia al fuego exterior de 120 minutos, según
UNE-EN 1366-1, de placas de silicato cálcico Promatect-AD "PROMAT", de 1200x2500 mm y
50 mm de espesor, con los bordes cuadrados, fijadas con tornillos autoperforantes 4,8x90
mm. Incluso, adhesivo K84 "PROMAT" y placa de silicato cálcico Promatect-H "PROMAT",
para el refuerzo de juntas, y perfiles en L, de acero galvanizado, de 50 mm para el apoyo del
conducto.
Incluye: Replanteo. Corte y ajuste de las placas. Montaje y fijación de las placas. Ejecución
de encuentros. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, desde las caras exteriores del conducto.

local 1 4 0,450 14,000 25,200
local 2 4 0,450 14,000 25,200

50,400 105,74 5.329,30

12.3.3 M². Franja cortafuegos horizontal, de 1 m de anchura, con una resistencia al fuego EI 120,
para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura
soporte, sistema K224-FC.es 03 "KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado
reforzadas con tejido de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / con los bordes
longitudinales cuadrados, especiales Fireboard GM-F "KNAUF" con alma de yeso y caras
revestidas con una lámina de fibra de vidrio, fijadas a la subestructura soporte compuesta
por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y
maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, tiras de
placas fijadas mecánicamente para el sellado perimetral y pasta y cinta para el tratamiento
de juntas.
Incluye: Replanteo. Formación de las escuadras con canales y montantes. Colocación y
fijación de las escuadras. Instalación de conectores. Colocación a presión de las maestras
contra los conectores. Colocación y fijación de los perfiles perimetrales. Preparación y
corte de las placas. Atornillado de las placas a los perfiles perimetrales y a las maestras.
Sellado del encuentro de la franja cortafuegos con el muro perimetral. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

vivienda 1 31,350 1,000 31,350
1 11,650 1,000 11,650

43,000 116,28 5.000,04
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12.3.4 M. Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajante , realizado con complejo multicapa, de 7
mm de espesor, 3,7 kg/m² de masa superficial, formado por una lámina de polietileno de 5
mm de espesor y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto
en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas de plástico. Incluso cinta
viscoelástica autoadhesiva, para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Corte del rollo en tramos. Forrado de la bajante.
Colocación de las bridas. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

teatro 8 16,000 128,000
vivienda 4 8,000 32,000

160,000 15,97 2.555,20

12.3.5 M². Trasdosado autoportante libre formando cajon, de 95 mm de espesor, con nivel de
calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 12,5 mm de
espesor, formando sándwich con una placa tipo normal de 12,5 mm de espesor,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70
mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición reforzada "H",
montados sobre canales junto al paramento vertical; aislamiento acústico mediante panel
semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL", según UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), en el alma. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con
refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de
juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición
expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios
de medición expuestos en la norma UNE 92305.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento.

bajante 8 3,000 0,450 16,000 172,800
4 3,000 0,450 8,000 43,200

lateral escenario 1 8,500 12,700 107,950
323,950 51,65 16.732,02

12.3.6 M². Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante la aplicación de
pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate
liso, hasta formar un espesor mínimo de película seca de 1780 micras y conseguir una
resistencia al fuego de 90 minutos.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles
metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura.

HE 300 B 131,705 131,705
HE 220 B 11,679 11,679
HE 180 B 14,99 14,990
HE 200 A 37,407 37,407
HE 160 A 36,585 36,585
HE 180 A 9,426 9,426
HE 300 A 80,068 80,068
HE 140 A 8,802 8,802
HE 120 A 16,327 16,327
IPN 120 34,192 34,192
IPN 200 18,029 18,029
IPN 240 7,802 7,802
IPN 140 12,714 12,714
IPN 100 30,442 30,442
IPN 80 3,28 3,280

22 22,000
475,448 82,25 39.105,60
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12.3.7 M². Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular de
climatización, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, revestida por
una de sus caras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 100 mm de
espesor, resistencia térmica 2,5 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), sellado y fijado
con cinta autoadhesiva de aluminio.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento.
Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

455 455,000
455,000 14,47 6.583,85
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13.1 M². Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%
al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de arcilla expandida, vertida en seco
y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a
compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK), con espesor
medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm
de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida,
formada por una lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble
hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas
de fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m², fijada al soporte en
perímetro y juntas mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, y solapes fijados con
adhesivo cementoso mejorado C2 E S1; AISLAMIENTO TÉRMICO: compuesto por dos
capas, la primera formada por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa y la segunda por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de polipropileno-polietileno, (125 g/m²); CAPA
DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 15 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de
limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido.
Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la
capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie. Aplicación del
adhesivo cementoso. Colocación de la impermeabilización. Revisión de la superficie base
en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo
protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la ejecución y el sellado de las
juntas ni la ejecución de remates en los encuentros con paramentos y desagües.

cinema 331,15 331,150
vivienda 75,1 75,100

406,250 122,45 49.745,31

13.2 M². Cubierta inclinada "VEREA SYSTEM", con una pendiente media del 30%, sobre espacio
no habitable de estructura metálica ligera, formada por perfiles omega de acero
galvanizado, aislada térmicamente con panel rígido de poliestireno extruido de 80 mm de
espesor, impermeabilización de placa bajo teja de fibrocemento 6 Ondas NT-177 "TEJAS
VEREA", sobre la que se coloca una cobertura de teja cerámica curva, "TEJAS VEREA",
40x15x11 cm, acabado con engobe Envejecido fijadas con espuma de poliuretano y
anclajes mecánicos. Incluso formación de cumbrera, encuentro con muro lateral, remate en
borde libre lateral, en cubierta inclinada.
Incluye: Replanteo de la estructura metálica de soporte. Montaje de la estructura metálica
de soporte. Limpieza de la superficie soporte. Colocación del aislamiento sobre el soporte.
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y encuentros. Colocación de la placa bajo teja.
Colocación y fijación de las tejas. Resolución de los puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente
de la teja.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección en planta, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja.

vivienda 53,950 53,950
21,250 21,250
25,150 25,150
37,550 37,550

137,900 105,48 14.545,69
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14.1 Verticales
14.1.1 M. Suministro y colocacion de rodapie realizado con tablero compacto, de dimensiones

70x10mm pegado sobre elementos verticales.
NOTA: En caso de que el tablero elegido sea de la casa TRESPA, no es valido este
presupuesto

AQS_M2_hormigón armado_Tras
1 3,340 3,340

8,890 8,890
6,260 6,260

AQS_M3_bloque20relleno_Tras2
W 2 7,940 7,940
AQS_M3_bloque20relleno_Tras 2 5,870 5,870
AQS_T1_Fondo de sala 2,880 2,880
AQS_T1_Fondo de sala 2 2,120 2,120
AQS_T2_12LP 2 3,280 6,560

2 1,820 3,640
2 2,880 5,760
2 1,330 2,660
2 1,860 3,720
2 1,140 2,280
2 1,100 2,200
2 2,230 4,460
2 1,060 2,120
2 1,160 2,320
2 2,830 5,660
2 1,510 3,020
2 1,050 2,100
2 2,960 5,920
2 3,030 6,060
2 1,330 2,660
2 0,270 0,540
2 8,480 16,960

AQS_T2_13+13_70_13+13 2 3,870 7,740
2 3,760 7,520

AQS_T2_13+13_70_13+13 +
HPL 9,460 9,460

1,890 1,890
8,430 8,430

AQS_T2_13+13_70_13+13 W 2 2,450 4,900
AQS_T2_13W+13_70_13+13W 2 3,260 6,520

2 2,340 4,680
2 4,040 8,080
2 1,640 3,280
2 2,970 5,940
2 1,670 3,340
2 1,700 3,400
2 1,870 3,740
2 3,220 6,440
2 2,540 5,080
2 1,430 2,860
2 1,750 3,500
2 1,740 3,480
2 1,720 3,440
2 2,970 5,940
2 4,010 8,020

AQS_T2_LP  y Trasdosado HPL 7,720 7,720
3,360 3,360
1,690 1,690

AQS_T4_fuego_bambo 3,630 3,630
0,460 0,460

AQS_TR1_Tras 2 4,190 4,190
2,080 2,080
2,010 2,010

10,190 10,190
11,350 11,350

3,480 3,480
3,510 3,510
1,800 1,800
3,680 3,680
1,710 1,710
3,330 3,330
4,210 4,210
2,340 2,340
4,040 4,040
2,480 2,480
4,450 4,450
3,090 3,090
2,500 2,500
1,180 1,180
1,640 1,640
1,240 1,240

(Continúa...)

Cinema Capitol - Pollença Página 296
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 Revestimientos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 8.063,52



14.1.1 RSM050.01 M RODAPIE DE TABLERO COMPACTO 70X10mm (Continuación...)
4,090 4,090
5,700 5,700
2,160 2,160
2,860 2,860
5,710 5,710
1,670 1,670
1,220 1,220
1,400 1,400
0,310 0,310
0,290 0,290
0,290 0,290
0,420 0,420
0,140 0,140
6,570 6,570
0,390 0,390
1,210 1,210
0,160 0,160
0,140 0,140
1,180 1,180
0,180 0,180
0,390 0,390
4,740 4,740
5,290 5,290
3,500 3,500
2,820 2,820
4,040 4,040
2,540 2,540
4,040 4,040
2,420 2,420
1,660 1,660
1,060 1,060
0,390 0,390
0,290 0,290
0,990 0,990
0,110 0,110
4,660 4,660
3,570 3,570
0,360 0,360
1,420 1,420
0,180 0,180
0,240 0,240
1,710 1,710
2,940 2,940
2,400 2,400
3,520 3,520
3,320 3,320

AQS_TR3_TABIQUE Ignifugo 2 2,040 2,740 11,179
2 5,230 2,740 28,660
2 1,440 2,740 7,891
2 0,760 2,740 4,165
2 1,530 4,080 12,485

AQS_TR3_Tras Ignifugo 7,290 7,290
9,440 9,440

AQS_tras_bamboo 2,750 2,750
0,440 0,440

503,970 16,00 8.063,52
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14.1.2 M². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa,
diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m
de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

P1 2 84,361 168,722
P2 2 18,660 37,320
P3 2 822,843 1.645,686
P4 2 96,714 193,428
T1 237,554 237,554
T2 497,268 497,268
alicatado -1 74,584 -74,584
HPL -1 176,361 -176,361
fondo sala -1 64,143 -64,143

2.464,890 8,64 21.296,65

14.1.3 M². Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón,
vertical, de más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

laterales sala (fondo chapa) 2 12,100 10,750 260,150
escenario 27,100 10,300 279,130

539,280 7,26 3.915,17

14.1.4 M². Revestimiento einterior de bandejas dezinctitanio, de 0,8 mm de espesor, 1200x500mm,
lacado al horno; colocación en posición horizontal mediante el sistema de fijación oculta ,
sobre subestructura soporte formada perfiles metálicos y atornillados a rastreles de
madera. Incluso tirafondos y anclajes mecánicos de expansión, para la fijación de la
subestructura soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de los rastreles a intervalos regulares.
Colocación del tablero OSB sobre los rastreles. Preparación del revestimiento. Aplomado,
nivelación y alineación del revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la
subestructura soporte. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de
los huecos. Resolución de puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

laterales sala 2 9,950 8,500 169,150
169,150 199,68 33.775,87
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14.1.5 M². Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en
concepto de piezas especiales para la resolución de puntos singulares; colocación
mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de
aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto
por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio
y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del
revestimiento al soporte.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal
y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del
revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte. Realización
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

AQS_M2_hormigón armado_Tras
1+ HPL 11,360 5,480 62,253

2,690 2,640 7,102
2,690 2,420 6,510
2,690 2,650 7,129

AQS_T2_13+13_70_13+13 +
HPL 9,460 3,320 31,407

1,890 2,950 5,576
8,430 2,950 24,869

AQS_T2_13+13_70_13+13 W+
HPL 2 1,470 2,860 4,204
AQS_TR1_Tras 2 placas+HPL 4,290 3,100 13,299

4,520 3,100 14,012
176,361 155,56 27.434,72

14.1.6 M². Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HPL), de
2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir, con el precio incrementado el 10% en
concepto de piezas especiales para la resolución de puntos singulares; colocación
mediante el sistema de fijación oculta con adhesivo, sobre subestructura soporte de
aleación de aluminio EN AW-6060 T5. Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto
por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio
y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del
revestimiento a la subestructura soporte; tirafondos de acero inoxidable A2 y tacos de
nylon para la fijación de los perfiles de la subestructura a la hoja principal de fábrica, y
anclajes mecánicos de expansión, de acero inoxidable A2 para la fijación de los perfiles al
forjado.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de las juntas de
dilatación y paños de trabajo. Replanteo del despiece del revestimiento y de los puntos de
anclaje de la subestructura soporte. Fijación de la subestructura soporte a la hoja principal
y al forjado. Preparación del revestimiento. Aplomado, nivelación y alineación del
revestimiento. Fijación definitiva del revestimiento a la subestructura soporte. Realización
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Resolución de puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de los huecos entre 1 y
2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en estos últimos, la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente, están incluidos los
trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m², deduciendo el 50% de
los huecos entre 1 y 2 m² y el 100% de los huecos mayores de 2 m², añadiendo a cambio, en
estos últimos, la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de
jambas y dinteles. En los huecos que no se deduzcan, o que se deduzcan parcialmente,
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el aislamiento térmico.

AQS_T1_bambooL+12LP 2 3,630 2,290 8,313
3,630 2,290 8,313

AQS_T1_Fondo de sala 2,880 3,090 8,899
8,480 2,720 23,066

(Continúa...)

Cinema Capitol - Pollença Página 299
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 14 Revestimientos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 203.188,05



14.1.6 FAA005b M² Revestimiento interior, de placas laminadas compactas de alta presión (HP… (Continuación...)
AQS_T1_Fondo de sala 2 2,120 2,950 39,150
AQS_T1_HPL+12LP 2,750 3,090 8,498

2,260 2,950 6,667
2,800 5,480 15,344
2,310 2,630 6,075
2,260 5,480 12,385
2,600 2,950 7,670
4,250 2,640 11,220
2,050 2,630 5,392
2,600 2,630 6,838
1,970 2,950 5,812

AQS_T2_LP  y Trasdosado HPL 7,720 4,270 32,964
3,360 3,070 10,315
1,690 8,570 14,483

AQS_TR1_TrasHPL 11,680 5,250 61,320
2,730 4,750 12,968
2,830 2,210 6,254
2,130 2,210 4,707

12,020 2,500 30,050
1,780 2,500 4,450
4,600 3,000 13,800
4,610 2,500 11,525
2,090 2,630 5,497
1,740 2,500 4,350
1,760 2,500 4,400
0,800 2,710 2,168
1,470 2,710 3,984
1,350 4,880 6,588
1,000 3,100 3,100
4,600 2,640 12,144
1,000 2,400 2,400
1,010 2,510 2,535
0,410 3,000 1,230
1,100 1,850 2,035
2,930 2,510 7,354
2,340 4,740 11,092
0,350 1,000 0,350
4,160 3,100 12,896
2,140 3,070 6,570
4,270 2,500 10,675
4,910 2,740 13,453
4,160 2,500 10,400
2,770 2,500 6,925
2,110 2,500 5,275
2,680 2,500 6,700
4,110 2,500 10,275
1,790 2,500 4,475
4,630 2,860 13,242

0,210 2,640 0,554
0,220 2,640 0,581
2,940 2,640 7,762
2,400 2,840 6,816
3,520 2,640 9,293

2,800 3,070 8,596
0,590 2,500 1,475

581,668 186,88 108.702,12
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14.1.7 M². Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, acabado mate o
natural, de 100x2500x6 mm, FIBRE negro INALCO ,capacidad de absorción de agua
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso
laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble
encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas
cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida
y resistencia elevada a la abrasión, Webercolor Junta Fina "WEBER", color Grafito, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de
piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material
de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado.
Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5%
más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la
resolución de puntos singulares.

AQS_rev_CERAMICA 2 2,060 2,860 5,892
2,340 2,860 6,692
0,180 0,110 0,020
0,240 0,110 0,026
1,670 2,640 4,409
0,950 2,640 2,508
3,090 3,070 9,486
1,250 3,070 3,838
1,180 3,100 3,658
0,970 2,740 2,658
0,970 2,740 2,658
0,940 2,740 2,576
1,580 2,740 4,329
1,550 2,740 4,247
0,920 2,740 2,521

AQS_TR1_Tras 2 CERAMICA 2,600 2,500 6,500
3,110 2,640 8,210
1,650 2,640 4,356

74,584 165,62 12.352,60

14.1.8 M². Celosía fija formada por lamas fijas de bambo, de 35x30mm mm , con tratamiento
fungicida y acabado barnizado ignifugo  para interior, colocadas en posición vertical
separadas 30mm, sobre la superficie del marco compuesto por rastelres de madera
35x60mm pintados en negro con lana de roca en su interior y totalmetne cubierto con velo
permeable al aire. Incluso pletinas para fijación mediante atornillado en obra de fábrica con
tacos de nylon y tornillos de acero y ajuste final en obra.
Incluye: Replanteo. Presentación y nivelación. Resolución de las uniones del marco a los
paramentos. Montaje de elementos complementarios.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

AQS_T1_Fondo de sala 2,880 3,090 8,899
8,480 2,720 23,066

AQS_T1_Fondo de sala 2 2,120 2,950 6,254
AQS_tras_bamboo 2,750 8,310 22,853

0,440 6,980 3,071
64,143 469,67 30.126,04

14.1.9 M². Revestimiento decorativo con lámina homogénea de PVC HAUKI de VESCOM, de 0,90
mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color a elegir, fijación con
adhesivo a base de resina acrílica en dispersión acuosa, sobre la superficie regularizada
de paramentos verticales interiores.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte y preparación
del revestimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación y fijación del revestimiento.
Limpieza del adhesivo sobrante y paso del rodillo aplastajuntas. Resolución de encuentros
y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

aseos 155 155,000
155,000 44,17 6.846,35
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14.1.10 M². Revestimiento decorativo con tablero contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor,
con la cara interior de conífera y la cara vista revestida con una chapa fina de bambo,
barnizada en fábrica, con junta machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm,
dispuestos cada 40 cm, fijados con tornillos sobre la superficie regularizada de
paramentos verticales interiores.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y
encuentros. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre
el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del
revestimiento. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

AQS_T1_bambooL+12LP 2 3,630 2,290 8,313
3,630 2,290 8,313

AQS_T4_fuego_bambo 3,630 5,160 18,731
0,460 7,500 3,450

zócalo sala 2 15,500 31,000
69,807 101,62 7.093,79

14.2 Techos
14.2.1 M². Falso techo registrable suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m. Sistema

"ROCKFON", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 15, con suela de 15 mm de
anchura, de acero galvanizado, color negro, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues;
PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca, modelo Color-all
CHARCOAL-08 "ROCKFON", compuestos por módulos de 600x600x40 mm, con la cara
vista revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco, con canto recto. Incluso
perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles
perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos
singulares.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Techo compuesto: AQS_ Rockfon
Ekla 4cm A24 NEGRO 600 x 600
mm 28,67 28,670

3,04 3,040
3,04 3,040

19,63 19,630
4,41 4,410
4,16 4,160
8,86 8,860

2,2 2,200
3,32 3,320
1,55 1,550
1,43 1,430
4,62 4,620
9,55 9,550

Rockfon Ekla A24 (white) 600 x
600 mm 6,29 6,290

14,75 14,750
1,38 1,380
1,38 1,380
1,49 1,490
6,83 6,830
6,34 6,340

1,7 1,700
1,36 1,360
1,34 1,340
1,39 1,390

15,28 15,280
8,64 8,640
6,89 6,890
6,88 6,880
2,49 2,490

16,71 16,710
195,620 55,21 10.800,18
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14.2.2 M². Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa,
diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento interior  horizontal, a más de 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos
manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del
entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos
singulares.

techos placa cartón-yeso 444,62 444,620

444,620 11,28 5.015,31

14.2.3 M². Aplicación manual de dos manos de esmalte de poliuretano, color blanco, acabado
brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación fosfocromatante de un solo componente, color negro, acabado mate
(rendimiento: 0,057 l/m²), sobre viga formada por piezas simples de perfiles laminados de
acero galvanizado en caliente.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

techo sala 156,25 156,250
techo escenario 55,75 55,750

212,000 31,39 6.654,68

14.2.4 M². Falso techo continuo suspendido, acústico, 12,5+27+27, y aislamiento acústico
mediante panel semirrígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesosituado a una altura mayor o igual
a 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de
maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas de la
superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo
caballete con una modulación de 320 mm; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso
laminado, 12,5x1200x2000 mm, de superficie perforada. Incluso banda autoadhesiva
desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de juntas y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de
encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305.

Techo compuesto: AQS_2x13mm
yeso laminado 6,9 6,900

3,29 3,290
QS_01 28,1 28,100

85,66 85,660
37,65 37,650
83,74 83,740
22,66 22,660

41,4 41,400
27,82 27,820
11,79 11,790
36,82 36,820

9,36 9,360
17,62 17,620

14,8 14,800
2,32 2,320

14,69 14,690
444,620 60,23 26.779,46
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14.2.5 Ud. Trampilla de registro gama Especial, Revo Cleaneo 8/18 R, sistema E112.c "KNAUF", de
415x415, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado con
perforaciones circulares 8/18 R, Cleaneo Akustik Redonda, de 12,5 mm de espesor, para
falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

30 30,000
30,000 83,28 2.498,40

14.2.6 Ud. Trampilla de registro gama Especial, F-Tec Estanca P/A/H 12,5/18/25/30, sistema
"KNAUF", de 300x300 mm, formada por marco de aluminio y puerta de placa de yeso
laminado (1 Diamant (DFH1I), de 12,5 mm de espesor), para falso techo continuo de placas
de yeso laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Resolución de encuentros y puntos singulares.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

20 20,000
20,000 125,40 2.508,00

14.2.7 M². Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: placas
laminadas compactas de alta presión (HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate,
perforadaas redondo diametro 8mm cada 32mm distribución ttresbolillo, color a elegir.
Incluso kit de fijación oculta con adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo
para aplicar sobre la subestructura soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta
adhesiva y adhesivo estructural para la fijación del revestimiento al soporte.. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la
trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de
posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

AQS_formica PERFORADO 38,96 38,960
39,07 39,070
38,12 38,120
17,59 17,590

133,740 192,84 25.790,42

14.2.8 M. Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido
por: ESTRUCTURA:  perfiles en L; PANELES: placas laminadas compactas de alta presión
(HPL), de 2800x900x8 mm, acabado mate, color a elegir. Incluso kit de fijación oculta con
adhesivo compuesto por imprimación base de adhesivo para aplicar sobre la subestructura
soporte de aluminio y en la cara interior del panel, cinta adhesiva y adhesivo estructural
para la fijación del revestimiento al soporte.. Incluso fijaciones para el anclaje de los
perfiles y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la
trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de
posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

AQS_tabica 1,770 1,770
5,770 5,770
1,320 1,320
1,320 1,320
6,060 6,060
1,830 1,830
5,770 5,770
0,790 0,790
1,030 1,030
1,770 1,770
1,470 1,470
4,950 4,950

33,850 117,18 3.966,54
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14.2.9 M². Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero
contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados
con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la
trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de
posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

AQS_falso techo bambo 12mm 44,36 44,360
44,360 101,15 4.487,01

14.2.10 M². Panel acústico  suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, constituido por:
ESTRUCTURA: entramado metálico oculto, con perfiles en T; PANELES: tablero
contrachapado ignífugo de 16 mm de espesor, con la cara interior de conífera y la cara
vista revestida con una chapa fina de bambo, barnizada en fábrica, con junta
machihembrada, clavado a rastreles de madera de 5x5 cm, dispuestos cada 40 cm, fijados
con tornillos sobre estructura metálica. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
Incluso estructura metálica soporte atirantada desde techo y pintura negro mate de la
misma.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada
por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Replanteo del nivel de acabado y de los ejes de la trama modular. Fijación de la
trama modular al forjado o elemento soporte. Corte de los paneles. Fijación de los paneles.
Resolución de encuentros y puntos singulares. Formación de huecos para recepción de
posibles elementos de anclaje y/o instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

tornavoz 1 4,250 9,200 39,100
panel 2 1 5,750 11,000 63,250

102,350 328,35 33.606,62

14.2.11 M². Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a
base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga
formada por piezas simples de perfiles laminados de acero.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

HE 300 B 1,778 74,075 131,705
HE 220 B 1,301 8,977 11,679
HE 180 B 1,063 14,102 14,990
HE 200 A 1,167 32,054 37,407
HE 160 A 0,932 39,254 36,585
HE 180 A 1,05 8,977 9,426
HE 300 A 1,763 45,416 80,068
HE 140 A 0,815 10,800 8,802
HE 120 A 0,698 23,391 16,327
IPN 120 0,462 74,040 34,206
IPN 200 0,745 24,200 18,029
IPN 240 0,887 8,800 7,806
IPN 140 0,533 23,871 12,723
IPN 100 0,391 77,857 30,442
IPN 80 0,32 10,244 3,278
UPN 120 0,446 33,908 15,123
IPE 180 0,713 25,898 18,465
IPE 200 0,789 77,862 61,433
# 0,3 120,000 36,000

584,494 29,59 17.295,18

14.3 Solados
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14.3.1 M². Entarimado tradicional formado por tablas machihembradas de madera maciza de
Bamboo UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de
madera de pino de 75x25 mm, fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25
cm. Incluso juntas, acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos, barnizado final con
tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de
nivelación y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación
y fijación de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la
superficie. Plastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AQS_losa30+tarima 47,89 47,890
55,58 55,580

1,38 1,380
5,81 5,810

AQS_Solera+tarima 51,84 51,840
AQS_losa maciza de hormigón
15cm+25mm tarima 12,14 12,140

0,8 0,800
AQS_losa25+tarima 8,28 8,280
AQS_losa25_ESCENARIO+tarim
a 2 3,95 3,950
AQS_pladur 0,33 0,330

0,56 0,560
0,08 0,080

188,640 151,93 28.660,08

14.3.2 M2. Revestimiento de peldaños realizado con tablillas de madera de Bamboo UltraDensity
de Mosso, 160x20mm, recibido con adhesivo sobre capa de mortero de 3 cm, retranqueada
8 mm en paramentos, incluso barnizado con poliuretano de dos componentes,  incluiso
capa de mortero, formación de peldaños, taladros y mamperlan en escaleracompletamente
acabado.
Criterio de medición: Superficie en planta.

hall
t1 9,35 9,350
t2 9,1 9,100
t3 7,65 7,650
t4 6,1 6,100

3 3,000
35,200 226,73 7.980,90

14.3.3 M². Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de 60x60
cm,  capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1
según CTE; extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de ligante
hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de espesor, realizada
sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espesor,
constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de
polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se
garantice el aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1,
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, One-flex Gris Premium
"BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk
0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de juntas del
aislamiento con cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de
las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AQS_Losa20+g, GRAFITO 26,53 26,530
AQS_Losa30+gres GRAFITO 44,36 44,360

8,41 8,410
AQS_Solera+g, GRAFITO 2 53,97 53,970

133,270 118,17 15.748,52
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14.3.4 M². Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico BOTTEGA antracita, acabado pulido, de 60x60
cm,  capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con
resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 1
según CTE; extendidas según el sistema AIN de "BUTECH", sobre capa de ligante
hidráulico de endurecimiento rápido Fast-cem, "BUTECH", de 3 cm de espesor, realizada
sobre lámina fonoaislante multicapa Fonopac "BUTECH" de 2,5 mm de espesor,
constituida por una lámina de caucho sintético EPDM de 1 kg/m² adherida a una lámina de
polietileno reticulado de alta densidad de 2 mm de espesor, colocado de forma que se
garantice el aislamiento acústico, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1,
deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, One-flex Gris Premium
"BUTECH", con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk
0-4 "BUTECH", tipo CG 2, color antracita, para juntas de hasta 4 mm. Incluso limpieza,
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, sellado de juntas del
aislamiento con cinta autoadhesiva, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de
acabado. Colocación del aislamiento. Aplicación de la capa de nivelación. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de
las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del
pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AQS_Losa25+gres blanco 10,81 10,810
16,6 16,600

13,91 13,910
AQS_Solera+gres 77,62 77,620
AQS_Solera+gres blanco 47,07 47,070

166,010 110,58 18.357,39

14.3.5 M. Revestimiento de peldaño de gres porcelanico BOTTEGA white prefabricada, , con
acabado pulido, de 31 cm. de huella y 17 cm. de tabica, con un espesor de 3 cm.,
suministradas en piezas de 1.31 a 1.80 m de longitud, tomadas con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-21.riterio de medición:
superficie en planta.

escenario
t1 7,9 7,900
t2 5,8 5,800
te 4,6 4,600

2 2,000
20,300 155,02 3.146,91

14.3.6 M2. Revestimiento de doble tablero de DM (21+21mm.) sobre estructura metálica de perfiler
rectangulares según planos de anfiteatro y escenario. Totalmente colocado sobre
estructura metálica en gradas, según NTE-RPL, incluso formación de peldaños, limpieza y
p.p. de costes indirectos. Incluido banda de neopreno en el apoyo.
Criterio de medicion: desarrollo de superficie

AQS_Tarima Escenario 45,5 45,500
AQS_losa30 escenario 43,49 43,490
Anfiteatro 1 6,550 12,900 84,495

173,485 277,79 48.192,40

14.3.7 M². Entarimado formado por tablas machihembradas de madera maciza de Bamboo
UltraDensity de Mosso, 160x20mm, colocadas a rompejuntas sobre superficie tableros DM,
fijados mecánicamente al soporte y separados entre ellos 25 cm. Incluso juntas,
acuchillado, lijado, plastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de
barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, recortes, cuñas de nivelación y elementos
de fijación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado
y lijado de la superficie. Plastecido y aplicación de fondos. Barnizado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

AQS_Tarima Escenario 45,5 45,500
Anfiteatro 1 6,550 12,900 84,495

129,995 129,24 16.800,55
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14.3.8 M2. Pasarela de chapa de acero galvanizado de 2mm de espesor sobre estructura tubular
de acero de 80x50x0.2mm, incluso formación de escaleras y peldañeado. Corte, montaje,
tornillería y medios auxiliares incluidos.
Incluido: pinta negro.
Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas
alquídicas, color a elegir, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre viga formada
por piezas simples de perfiles laminados de acero.

AQS_Chapa pasarelas 11,610 11,610
8,740 8,740

10,020 10,020
6,910 6,910
3,820 3,820

10,390 10,390
0,280 0,280

51,770 88,03 4.557,31

14.3.9 M². Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de
cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de
curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de
dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del líquido de curado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

vivienda pb y bajo escena 176,9 176,900
vienda P1 62,3 62,300

239,200 11,39 2.724,49
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15.1 Telón Cortafuegos
15.1.1 Ud. Telón cortafuegos. Construcción de acuerdo a UNE CWA 15902-1 (SISTEMA DE

ELEVACIÓN) y CTE (HOJA+SISTEMA DE ELEVACION). Según las siguientes
especificaciones:
- Resistencia y estabilidad al fuego: EI 60 minutos.
- Resistencia a la presión diferencial: 0,4Kn/m².
- Dimensiones: 8,60 x 7,30 m.
- Tiempo de descenso requerido en emergencia: 30 segundos.
- Bastidor estructural constituido por tubos comerciales de acero laminado, diseñados para
permitir el montaje de paneles intumescentes. Adaptado el conjunto a las dimensiones de
embocadura y con capacidad de resistir la presión diferencial requerida por CTE.
- Revestimiento en ambas caras con paneles intumescentes tipo Miret Metzeler o similar
homologados al rango de protección indicado.
- Guías laterales fabricadas mediante perfiles de acero laminado.
- Sellado superior.
- Sellado inferior mediante banda intumescente de material intumescente.
- Elevación mediante motor reductor trifásico de 500 Kg de capacidad de carga dotado de 2
tambores de enrollamiento de cable. El conjunto de elevación deberá cumplir con la norma
UNE-EN 17206:2021
- Descenso y elevación de la hoja asistido por contrapesos ubicados en el lateral de
escenario. La caja de contrapesos se conecta a la hoja mediante divisor, poleas y cables de
acero.
- El sistema de contrapesos dispondrá de carenado integral en todo su recorrido mediante
chapa de acero pintada en color negro.
- Cuadro de mando manual ubicado en un lateral de escenario. 2 mandos remotos de
bajada de emergencia serán instalados, uno en sala y otro en lateral de escenario. El
cuadro de control dispondrá de contactores de entrada para activación de emergencia
desde el sistema de extinción del edificio.
- Sistema de aviso luminoso de bajada del telón.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Montaje de la puerta.
Instalación de los mecanismos. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

escenario-sala 1 1,000
1,000 124.926,83 124.926,83

15.2 Transporte vertical
15.2.1 Ud. Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de

velocidad, 5 paradas, 900 kg de carga nominal, con capacidad para 12 personas, nivel alto
de acabado en cabina de 1400x2200x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50
lux como mínimo, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 1000x2000 mm. Incluso
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor,
cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador
de velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación
eléctrica, línea telefónica y sistemas de seguridad.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de
las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de
las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable
de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso
y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Comprobación de su
correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

hall 1 1,000
1,000 23.635,97 23.635,97
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15.2.2 Ud. Suministro e instalación completa de montacargas eléctrico de adherencia para 3000
kg y 0,6 m/s, sistema de accionamiento de 1 velocidad de 2 paradas, maniobra universal
simple, puertas de acceso correderas automáticas de 220 cm de ancho y 200 cm de altura
en acero pintado, cabina  1800x2700cm con puerta y nivel básico de acabado. Incluso
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, cables de tracción y
pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, grupo tractor, cuadro y cable de
maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y
paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea
telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de
las lámparas de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables.
Colocación de los amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de
las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable
de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados.
Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso
y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica.
Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

escenario 1 1,000
1,000 58.184,64 58.184,64

15.2.3 Ud. Recibido de puerta de ascensor, con patillas de anclaje, con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado.
Apuntalamiento. Tapado de huecos con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

ascensor 5 5,000
montacargas 3 3,000

8,000 74,42 595,36

15.3 Butacas y plataformas
15.3.1 Ud. Butaca 8023 (Fija)a fijada al suelo, tapizada, de diseño ergonómico, de líneas rectas y

sencillass, caracterizada por la perfecta alineación del asiento, el respaldo y el
apoyabrazos cuando la butaca está desocupada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

anfiteatro 58 58,000
reserva 2 2,000

60,000 545,06 32.703,60

15.3.2 Ud. Butaca 8023 - K-ROLL móvil,que incorporan sistema móvil mediante ruedas, las cuales
al estar desbloqueadas permiten un movimiento 360°del conjunto. Distribución en barras
de 3 butacas. tapizada, de diseño ergonómico, de líneas rectas y sencillass, caracterizada
por la perfecta alineación del asiento, el respaldo y el apoyabrazos cuando la butaca está
desocupada.

Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

platea 184 184,000
reserva 3 3,000

187,000 691,58 129.325,46

15.3.3 M². Plataformas de tijeras de 2mx1m Platea

Incluye: Replanteo y nivelación de los soportes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

platea 130,55 130,550
130,550 1.699,14 221.822,73

15.4 Equipamiento general
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15.4.1 Ud. Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 100 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de ancho, y
copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso
replanteo; soportes y anclajes de acero inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos
y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona;
nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del
faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

vestuario 1 1 5,450 5,450
vestuario 2 1 5,150 5,150

10,600 191,53 2.030,22

15.4.2 Ud. Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 175 cm de longitud, 60
cm de anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal y entrecalle de 7 cm de ancho,
formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2
cm de espesor, con el borde recto. Incluso replanteo; soportes y anclajes de acero
inoxidableresolución de esquinas, ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y
encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de
restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del
faldón a la encimera. Colocación de copete perimetral.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

vestuario 1 1 1,000
vestuario 2 1 1,000

2,000 401,56 803,12

15.4.3 Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, bajo encimera, modelo Berna "ROCA", color Blanco, de
560x420 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo
Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

vestuario 1 2 2,000
vestuario 2 2 2,000

4,000 431,16 1.724,64

15.4.4 Ud. Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Gap"ROCA", color
Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355
mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace
de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

vestuario 1 2 2,000
vestuario 2 2 2,000
cabina 1 1,000

5,000 444,72 2.223,60

Cinema Capitol - Pollença Página 311
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 15 Señalización y equipamiento
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 597.976,17



15.4.5 Ud. Plato de ducha acrílico, gama media, color, de 120x80 cm, con juego de desagüe, y
sifón. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

vestuario 1 1 1,000
vestuario 2 1 1,000

2,000 453,47 906,94

15.4.6 Ud. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama
alta, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor, equipo de
ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso elementos de conexión,
válvula antirretorno y dos llaves de paso.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

vestuario 1 1 1,000
vestuario 2 1 1,000

2,000 149,60 299,20

15.4.7 Ud. Encimera de granito de India, Negro Absoluto pulido, de 215 cm de longitud, 60 cm de
anchura y 2 cm de espesor, canto con faldón frontal a inglete de 7 cm de ancho. Incluso
replanteo; soportes y anclajes de acero inoxidable; resolución de esquinas, ángulos,
cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y
anclajes. Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Fijación del
faldón a la encimera.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la
encimera.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

aseo caballeros 1 1,000
0,5 0,500

aseo señoras 1 1,000
0,5 0,500

3,000 454,19 1.362,57

15.4.8 Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Art 60 "ROCA", color Graphit,
de 600x380 mm, equipado con grifería monomando mural, para lavabo, con cartucho
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe con sifón botella extensible, modelo
Totem. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la encimera.

aseo caballeros 4 4,000
aseo señoras 4 4,000
cabina 1 1,000

9,000 818,85 7.369,65

15.4.9 Ud. Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA",
color Blanco, de 285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con
tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Sprint. Incluso silicona para sellado
de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de
su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

3 3,000
3,000 366,82 1.100,46
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15.4.10 Ud. Inodoro, de porcelana sanitaria, acabado termoesmaltado, color blanco, código de
pedido 500.602.01.2, serie Acanto "GEBERIT", de 350x510x425 mm, sin brida ni borde de
descarga para facilitar la limpieza Rimfree, con asiento y tapa de inodoro, de Duroplast, con
tratamiento antibacteriano, de caída amortiguada, código de pedido 500.660.01.2. Incluso
elementos de fijación y silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto
funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

aseo caballeros 1 1,000
aseo señoras 3 3,000

4,000 613,18 2.452,72

15.4.11 Ud. Cisterna de polietileno, con acceso y accionamiento frontal, descarga doble de 6-3
litros o única interrumpible, ajustable a 4,5, 6 ó 7 litros para descarga total y a 3 ó 4 litros
para descarga parcial, para inodoro de suelo, código de pedido 109.790.00.1, modelo Sigma
8 cm "GEBERIT", de 80 mm de profundidad, con juego de accesorios, código de pedido
243.272.00.1 y pulsador para accionamiento de cisterna, de zinc, acabado personalizable
con teclas acabado brillante imitación cromo, de descarga doble, código de pedido
115.788.00.2, modelo Sigma50,. Instalación empotrada en tabique de placas de yeso.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cisterna. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

aseo caballeros 1 1,000
aseo señoras 3 3,000

4,000 465,45 1.861,80

15.4.12 Ud. Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared derecha y suelo, con forma de L, de acero inoxidable AISI 304 acabado
mate, de dimensiones totales 745x745 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5
mm de espesor. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación,
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

4 4,000
4,000 137,67 550,68

15.4.13 U. Mostrador y mesa interior según diseño de proyecto e indicaciones de la d.f.  a base de
tablero de bamboo incluso bancada superior continua de 70x120x60 cm. del mismo
material  de 40 mm de espesor, chapada en formica, con dos puertas con cierre por
bisagras de resorte y dos cajones independientes sobre guías metálicas, acabado en DM
lacado, cuerpo en tablero melamínico color blanco de 16 mm. de espesor, zócalo en tacón
a juego con el acabado y balda interior graduable, incluso herrajes.

recepción y taquilla 1 1,000
1,000 4.565,69 4.565,69

15.4.14 Ud. Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos modelo EM-3 ISO "MAYDISA",
para salvar una altura entre plantas de 220 a 280 cm y para un hueco de 120x70 cm, con
tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.
Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y fijación del cajón. Colocación de la escalera y de la tapa. Sellado de
las juntas con silicona neutra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

acceso cubiertas 2 2,000
2,000 639,30 1.278,60
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15.4.15 Ud. Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415
mm. Incluso silicona para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la
red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería.

c limpieza 1 1,000
1,000 246,73 246,73

15.4.16 Ud. Espejo circular retro ilum. Marco dorado
Suministro e instalación de espejo cromado circular para colgar marco metálico dorado e
iluminación led trasera, de diametro 60cm.

9 9,000
9,000 315,00 2.835,00

15.4.17 Ud. Suministro e instalación de señalética interior en metacrilato dorado.

1 1,000
1,000 2.545,00 2.545,00

15.4.18 Ud. Suministro e instalación de espejo cromado con iluminación perimetral tipo led de
medidas: ancho igual a mesa 300cm y alto 60cm, colgado sobre paramento.

camerinos 10 10,000
10,000 325,00 3.250,00

15.4.19 Ud. Suministro e instalación de silla apilable con pata de acero y asiento en madera
laminada.

camerinos 10 10,000
10,000 241,60 2.416,00

15.4.20 Ud. Equipamiento escénico

1 1,000
1,000 522.839,86 522.839,86
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16.1 Ud. Seguridad y Salud

1 1,000
1,000 50.496,75 50.496,75
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CINEMA CAPITOL - POLLENÇA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS 142.501,25
CAPITULO DEMOLICIONES 124.108,05
CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 9.214,79
CAPITULO CIMENTACIONES 48.203,88
CAPITULO ESTRUCTURAS 360.203,02
CAPITULO INTERVENCIÓN EN FACHADA 218.133,58
CAPITULO CERRAMIENTOS 70.888,19
CAPITULO PARTICIONES 146.987,76
CAPITULO CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 121.887,28
CAPITULO REMATES Y AYUDAS 23.682,46
CAPITULO INSTALACIONES 378.826,78
CAPITULO AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 147.431,13
CAPITULO CUBIERTAS 64.291,00
CAPITULO REVESTIMIENTOS 545.177,18
CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1.153.857,07
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 50.496,75

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 3.605.890,17

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRES MILLONES
SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Actuaciones previas 142.501,25
Capítulo 1.1 Analítica 15.601,77
Capítulo 1.2 Cimbras 126.899,48
Capítulo 2 Demoliciones 124.108,05
Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno 9.214,79
Capítulo 4 Cimentaciones 48.203,88
Capítulo 5 Estructuras 360.203,02
Capítulo 5.1 Acero 124.454,83
Capítulo 5.2 Hormigón armado 217.650,14
Capítulo 5.3 Bloque 18.098,05
Capítulo 6 Intervención en fachada 218.133,58
Capítulo 6.1 INTERVENCIÓN PARAMENTOS SILLERÍA 173.924,62
Capítulo 6.1.1 PRECONSOLIDACIÓN 38.173,50
Capítulo 6.1.2 LIMPIEZA MECÁNICA 13.217,55
Capítulo 6.1.3 LIMIPIEZA QUIMICA 9.058,35
Capítulo 6.1.4 LIMPIEZA MECANICA-QUIMICA 19.463,22
Capítulo 6.1.5 TRATAMIENTO ANTISALES 8.175,15
Capítulo 6.1.6 CONSOLIDACIÓN 10.508,55
Capítulo 6.1.7 COSIDO DE ELEMENTOS LÍTICOS 5.828,35
Capítulo 6.1.8 REINTEGRACIÓN VOLUMETRICA 46.061,73
Capítulo 6.1.9 ADECUACIÓN CROMÁTICA 2.577,42
Capítulo 6.1.10 PROTECCIÓN. HIDROFUGACIÓN 20.860,80
Capítulo 6.2 INTERVENCIÓN EN REVOCOS 44.208,96
Capítulo 7 Cerramientos 70.888,19
Capítulo 8 Particiones 146.987,76
Capítulo 9 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 121.887,28
Capítulo 10 Remates y ayudas 23.682,46
Capítulo 10.1 Ayudas 23.682,46
Capítulo 11 Instalaciones 378.826,78
Capítulo 11.5 Luminarias 66.006,75
Capítulo 12 Aislamientos e impermeabilizaciones 147.431,13
Capítulo 12.1 Tratamiento humedades 13.268,67
Capítulo 12.2 Impermeabilización 56.106,45
Capítulo 12.3 Aislamiento 78.056,01
Capítulo 13 Cubiertas 64.291,00
Capítulo 14 Revestimientos 545.177,18
Capítulo 14.1 Verticales 259.606,83
Capítulo 14.2 Techos 139.401,80
Capítulo 14.3 Solados 146.168,55
Capítulo 15 Señalización y equipamiento 1.153.857,07
Capítulo 15.1 Telón Cortafuegos 124.926,83
Capítulo 15.2 Transporte vertical 82.415,97
Capítulo 15.3 Butacas y plataformas 383.851,79
Capítulo 15.4 Equipamiento general 562.662,48
Capítulo 16 Seguridad y salud 50.496,75
Presupuesto de ejecución material 3.605.890,17
13% de gastos generales 468.765,72
6% de beneficio industrial 216.353,41
Suma 4.291.009,30
21% IVA 901.111,95
Presupuesto de ejecución por contrata 5.192.121,25

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTIUN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Proyecto: Cinema Capitol - Pollença

Capítulo Importe



Capítulo 1 Gestión de residuos 43.260,00
Presupuesto de ejecución material 43.260,00
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00
Suma 43.260,00
10% IVA 4.326,00
Presupuesto de ejecución por contrata 47.586,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS.

Proyecto: Cinema Capitol - Pollença

Capítulo Importe



Escénico Equipamiento



1.1 Acústica variable de sala
1.1.1 EQES_146 ud Cortina pesada en color a definir por la DF para acústica variable de sala de

ensayo colagada sobre rail fijado mecánicamente a lateral.
- Tejido: Trevira 
- Gramaje: 500 gr/m2 - Fruncido: 80% 
- Clasificación al fuego: C-1 
Incluso motorización y sistema de control en cabina.
Totalmente instalada y en funcionameinto

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
lateral sala 2 30,000 60,000

Total ud ............: 60,000 328,15 19.689,00

1.2 Maquinaria Escénica
1.2.1 EQES_01 ud Barra de elevación motorizada, velocidad fija, para control de bambalinón de

acuerdo a UNE-EN 17206:2021
Incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Barra motorizada de velocidad fija con control de pesaje, diseñada para
instalación del conjunto motor-reductor-platos ubicado en pared lateral de
escenario y destinada al movimiento del bambalinón.
Sistema compacto de elevación incluyendo motor, reductora de engranajes, conjunto
de platos de enrollamiento en formato "yoyo" y polea de salida principal integrada
en un único bastidor de montaje.
Potencia del motor: 2,2 kW
Capacidad de carga total: 5,0 kN
Recorrido vertical: 12,00 m
Nº de tiros: 4
Célula de carga: SI, según normativa
Detección de cable flojo.
Tipo de freno: Freno simple encapsulado tipo teatro + reductora irreversible
Composición: 
- Sistema compacto de elevación SPIRO II VF o equivalente incluyendo motor,
reductora de engranajes, conjunto de platos de enrollamiento en formato "yoyo" y
polea de salida principal integrados en un bastidor de montaje suspendido desde
los perfiles del peine. 
- Célula de carga. 
- Final de carrera de posición y seguridad (4 paradas). 
- 4 Ud. Tiros de cable de acero galvanizado de 6 mm (7 x 19) y accesorios de
fijación. 
- Conjunto de poleas de tiro, incluyendo elementos de fijación a perfilería de
telar y roldanas de paso. 
- Herrajes de fijación de cables en ambos extremos: Motor y barra de carga.
Transporte e instalación Ingeniería de fabricación y planos "As Built". Medida la
unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 6.053,60 6.053,60

1.2.2 EQES_02 ud Barra de elevación motorizada, velocidad fija con capacidad de carga de hasta 900
kg y velocidad de operación 0,6 m-min. De acuerdo a UNE-EN 17206:2021. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Barras motorizadas de velocidad fija con control de posicionamiento y control de
pesaje, diseñada para instalación del conjunto motor-reductor-tambor montado en
posición vertical apoyado en los perfiles de la parrilla o peine para usos
generales del escenario. Características: 
- Tambor horizontal de alojamiento de cables con traslación (zero fleet) -
Potencia del motor: 4,0 kw a 50 Hz.
- Capacidad de carga total: 9,0 kN. - Velocidad máxima: 0,6 m- min.
- Recorrido vertical: 15,00 m - Nº de tiros: 4 - Célula de carga: SI.
- Tipo de freno: Silencioso y doble. 
Composición: 
- Equipo motor reductor eléctrico trifásico con tambor estriado de enrrollamiento
de hasta 4 cables de tiro. Todo el conjunto montado en un bastidor diseñado para
ser montado en posición horizontal suspendido de los perfiles sobre escenario. 
- Célula de carga. 
- Final de carrera de 8 posiciones con limite inferior, superior y de seguridad
duplicado en ambos sentidos. 
- Detector de cable en banda o cable flojo 
- 1 tren principal de poleas adosado al motor 
- Conjunto de poleas de tiro, incluyendo elementos de fijación a perfilería de
telar y roldanas de paso. 
- 4 Ud. Tiros de cable de acero galvanizado tipo aviación de 6 mm (7 x 19) y
accesorios de fijación 
- Herrajes de fijación de cables en ambos extremos: Motor y barra de carga.
Transporte e instalación Ingeniería de fabricación y planos "As Built". Medida la
unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 11.555,43 69.332,58
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1.2.3 EQES_03 ud Barra de carga para corte de elevación motorizado o para motores puntuales. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Barra de carga de decorados, iluminación o textiles. Construcción tipo cercha y
pintada al horno de color negro: 
- Tubo superior de acero estructural DIN 2440 de 48,3 mm de diámetro. 
- Tubo inferior de acero estructural DIN 2440 de 48,3 mm de diámetro. 
- Pletina de unión de 250 mm de altura y sección 25.3 (1 pletina por cada metro) 
- Longitud total máxima: 9000 mm (ver planos) 
- Longitud total mínima: 6200 mm (ver planos) 
- Fabricadas en tramos de 3000 mm - Uniones mediante bulones de 400 mm de longitud
con tornillos de seguridad. 
- Sistema de extensibles de 2 tubos, formato telescópico, a disponer en ambos
laterales de la barra, posibilidad de aumentar en 1 m adicional la longitud total
de la barra de carga (2 m total de extensible en cada extremo). Incluye tapones de
final de barra. 
- Numeración de barra a la que se corresponda, tanto en la parte superior del tubo
de arriba, como en la parte inferior del tubo de abajo.
Incluyendo pequeño material de montaje, instalación y pruebas. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
cortes motorizados 8 8,000

Total ud ............: 8,000 459,40 3.675,20

1.2.4 EQES_04 ud Sistema de control destinado a varales motorizados de velocidad fija:
- Control sobre hasta 24 motores de barra o de cadena. 
- Ampliación hasta 64 motores en el Bus de Comunicaciones. Incluyendo los
siguientes dispositivos: 
A) Consola de control de motores PX-1M, como control principal del sistema con las
siguientes prestaciones: 
- Software de control específico para instalaciones de espectáculos. 
- Pantalla táctil de 10,5" con representación gráfica en pantalla del escenario,
permitiendo la selección dinámica de los varales motorizados para realizar las
funciones de control disponibles.
- Posibilidad de control de motores de velocidad fija. 
- Control de motores de cadena. 
- Control de plataformas. 
- Control individual o agrupado de varales. 
- Lectura de carga aplicada en los diferentes motores de los varales. 
- 1 Playback de operación y joystick de movimiento de motores agrupados o
individuales.
B) Caja de tipo i Control -TAS , para activación del sistema (1) 
C) Caja de tipo i Control - TCC , para conexión de la consola (2 unidades, 1
ubicada en hombro de escenario y otra en el peine) 
D) Cuadro de protección eléctrica para 25 motores, incluyendo tarjetas de control
de ejes y tarjetas de control de pesaje 
E) Cableado entre cuadro y motores, tanto de alimentación, como de señales de
control. incluso canalizaciones necesarias. 
F) Mando de control de mantenimiento G) ACCESORIOS: 
- Manual de usuario en Castellano 
- Maleta de transporte anti-impactos. 
- cable de conexión.

Totalmente instalado y en funcionamiento tanto el control como los propios motores
instalados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 48.198,34 48.198,34

1.2.5 EQES_05 ud Barra de elevación manual de 4 tiros. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Barra de accionamiento manual para 4 tiros de cuerda con las siguientes
características y componentes: 
- Capacidad de carga total: ND 
- Velocidad: ND. 
- Recorrido vertical: 15,00 m
- Nº de tiros: 4 Composición: 
- 1 Ud. Polea de desembarco con cuatro gargantas de 100 mm de diámetro de montaje
apoyado en peine. 
- 4 Ud. Poleas de tiro de 100 mm de diámetro con roldanas de paso para cuerda. 
- Ud. Barra simple de aluminio con uniones machihembradas. Longitud según planos. 
- 4 Ud. Tiros de cuerda de 12 mm de diámetro. Material: polipropileno, color
negro. 
- 2 ud tolete de atado en madera. Transporte e instalación Ingeniería de
fabricación y planos "As Built".

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total ud ............: 8,000 1.078,19 8.625,52

1.3 Telones de escenario
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1.3.1 EQES_06 ud Telón de embocadura. Incluyendo todos los elementos para su correcto
funcionamiento.
Dimensiones: 6,90x6,00m
Telón de embocadura, apertura a la americana con las siguientes características:
- Tejido: Trevira 
- Gramaje: 500 gr/m2 - Fruncido: 80% 
- Clasificación al fuego: C-1 
Acabado: 
Dobladillo simple laterales.
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm. 
Dobladillo inferior con plomada de tensado. 
Transporte e instalación Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.698,74 2.698,74

1.3.2 EQES_07 ud Bambalinón de embocadura dimensiones 6,90x1,50m
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento.
- Tejido: Trevira
- Gramaje: 500 gr/m2 
- Fruncido: 80% 
- Clasificación al fuego: C-1 
Acabado: 
Dobladillo simple laterales.
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm. 
Dobladillo inferior con plomada de tensado.
Transporte e instalación Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.035,58 1.035,58

1.3.3 EQES_08 ud Telón de fondo de cámara negra. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 

-Tejido: Esceno Oscurante 
- Gramaje: 310 gr/m2
- Fruncido: 0% 
- Clasificación al fuego: C-1 
Acabado: 
Dobladillo simple laterales.
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm. 
Dobladillo inferior con jaretón para inserción de elemento de tensado. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 665,94 665,94

1.3.4 EQES_09 ud Pata de Cámara Negra.
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
- Tejido: Esceno Oscurante 
- Gramaje: 310 gr/m2 - Fruncido: 0% 
- Clasificación al fuego: C-1 Acabado: 
Dobladillo simple laterales.
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm. 
Dobladillo inferior con jaretón para inserción de elemento de tensado. 
Transporte e instalación.
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 4,000 8,000

Total ud ............: 8,000 145,32 1.162,56

1.3.5 EQES_10 ud Bambalina de Cámara Negra. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento.
- Tejido: Esceno Oscurante 
- Gramaje: 310 gr/m2 
- Fruncido: 0% 
- Clasificación al fuego: C-1 
Acabado: 
Dobladillo simple laterales.
Refuerzo en cabecilla con ojales metálicos y lazadas cada 20 cm. 
Dobladillo inferior con jaretón para inserción de elemento de tensado. 
Transporte e instalación.
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 282,21 1.128,84
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1.3.6 EQES_11 ud Dotación de tubos de apoyo al montaje de las patas de cámara negra, fabricados con
tubo de 50 mm de diámetro.
-Diámetro de tubo: 50 mm 
- Pared de tubo: 3 mm 
- Color: Negro 
Alcance: 
- 6 tubos de 2,0 m de longitud. 
- 4 tubos de 4,5 m de longitud. 
- Grapas de fijación bajo galerías. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.248,50 2.248,50

1.3.7 EQES_12 ud Carril de cortina americana de accionamiento motorizado. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Material:
Aluminio Peso guía: 900gr/m 
Longitud: 12,00 m (2 piezas de 6 m. Se considera 1 m de solape central) 
Radio min. curvatura: 500mm 
Carga carro tracción: 35 kg 
Carga carro 2 ruedas: 10 kg 
Carga carro 4 ruedas: 20 kg
Composición: 
- 7 m de carril en 2 tramos de 3,7 m para permitir el montaje sopado de las dos
hojas de cortina. 
- Grapas de montaje del carril a tubo de 50 mm de diámetro 
- Motor reductor trifásico de accionamiento instalado sobre la barra de carga del
corte contrapesado o motorizado. Dotado de poleas para traccionar el cordón de
accionamiento del sistema 
- Carros de tracción. 
- Carros de carga 
- Cordón de accionamiento
- Cuadro eléctrico con mando local en escenario, con manguera eléctrica de
alimentación del motor de formato aéreo y con longitud suficiente para permitir el
movimiento vertical del carril. 
- Mando de control remoto por cable en cabina. Pulsador Abrir-Cerrar y seta de
parada de emergencia. 
Transporte e instalación.
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.434,71 3.434,71

1.4 Iluminación Profesional
1.4.1 EQES_13 ud Consola de Control de iluminación, hasta 64 universos. DMX/RDM. 

Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada 
Consola de control de iluminación, hasta 64 universos. DMX/RDM, marca CHAMSYS,
modelo MQ80 COMPACT o equivalente con las siguientes
- 24 universos (64 en modo wing en red con un PC/Mac adicional) 
- 10 faders de Playback, 200 páginas 
- 20 botones Execute 
- 202 faders virtuales
- Visualizador gratuito MagicVis 
- Media server MagicHD gratuito 
- Switch Ethernet interno 
- Librerías de luminarias, efectos y Gel 
- Editor de luminarias integrado 
- Morphing y cloning 
- Tracking / non-tracking seleccionable 
- Rainbow colour picker (CMY, RGB, HSI) - Faders 
- HTP, LTP, speed, size, masters configurables 
- Cues teatro, split fades e inhibit masters 
- Arquitectura Cliente/Servidor 
- Tracking de playback en múltiples consolas 
- Web Server integrado 
- Soporte de Visualizador (incluyendo patch transfer) 
- Soporte Zoning arquitectural y Dia/fecha 
- UPS integrada (~5 minutes) 
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 10.665,82 10.665,82
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1.4.2 EQES_14 ud Monitor pantalla multitáctil 22". 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
- Pantalla multitáctil de 21,5" con dureza H8 y una resolución de 1920 x 1080 FHD 
- Brillo de pantalla: 200 cd/m², contraste dinámico: 20M:1, 2 Touch Points (puntos
de contacto simultáneos) 
- Puertos de conexión: VGA, DVI, admite el controlador HID Touch USB 
- Incluye altavoces integrados con SRS Premium Sound para un sonido cristalino 
- Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (100 x 100 mm) 
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 504,48 504,48

1.4.3 EQES_15 ud Control remoto de consola de iluminación. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Control remoto de consola de control de iluminación mediante sistema IPAD MINI 4 o
equivalente con los siguientes elementos y características: 
- Pantalla Multi-Touch de 7,9 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED 
- Resolución de 2.048 por 1.536 a 326 p/p 
- Cubierta oleófuga antihuellas 
- Chip A8 con arquitectura de 64 bits
- Coprocesador de movimiento M8 
- Wi Fi (802.11a/b/g/n/ac), doble banda (2,4 y 5 GHz) y HT80 con MIMO 
- Tecnología Bluetooth 4.2 Incluye punto de acceso Wi-Fi, funda protectora,
pequeño cableado de interconexión y APP compatible con la consola de control. 
Medida la unidad instalada

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.419,66 1.419,66

1.4.4 EQES_16 ud Rack - Patch de señal DMX 512-ETHERNET. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Patch pannel de distribución DMX-RDM-ETH con las siguientes prestaciones:
Características y composición: 
- Armario rack de 19" formato instalación. Construcción metálica con puertas
laterales y trasera. Incluye regleta rack de alimentación eléctrica de equipos. 
- Conexiones disponibles en la instalación terminadas en conector XLR-RJ45. Los
conectores se instalarán en chapas de acero de 3 U de altura, troqueladas para el
alojamiento de los conectores y pintadas al horno en color negro. Cada chapa no
alojará más de 10 conectores por fila. Todos los conectores de la gama Neutrik
XLR-RJ45. 
- 2 Splitter de señal DMX 512-RDM de 2 entradas y 10 salidas. Todos los conectores
de la gama neutrik XLR-RJ45. Alimentación 220/240 v. Led indicador de estado de la
señal de control por cada entrada-salida. - Switch gestionable Smart Pro de 24
puertos (Fast Ethernet PoE de montaje en bastidor y alimentación a través de
Ethernet de 12 puertos y 100 W), Netgear FS728TLP-100EUS – 
- 1 NODO de 1 entrada Ethernet y 8 salidas. 
- 20 latiguillos de interconexión de 50 cms 
- Chapas ciegas necesarias para finalizar el rack 
- Rotulación general del rack 
- Etiquetado de conexiones de entrada y salida. 
Transporte e instalación.
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 6.932,76 6.932,76

1.4.5 EQES_17 ud Sistema de regulación mediante equipo dimmer-relé. Formato barra de colgar Marca
SRS, modelo DDP BAR 616 o equivalente.
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Sistema de regulación mediante equipo dimmer-relé. Formato barra de colgar marca
SRS LIGHTING, modelo DDP BAR 616 o equivalente. Con las siguientes
Características: 
- Configurada a medida en fábrica con el número de dimmers y relés requeridos. 
- Longitud: 2,4 m. 
- 2 canales de dimmer de 16 A, 400 mseg, SALIDA CEE 17 - 16 A - AZUL 
- 4 canales de relé de 16 A, SALIDA CEE 17 - 16 A - ROJA 
- Conectores de control DMX 512 IN-THRU 
- DMX WIRELESS (debe incluirlo como opción)
Incluyendo: 
- Barra de dimmer/relé según descripción 
- 2 grapas de fijación 
- Alimentación mediante manguera de 1,5 m y conector CEE 17 32 A 3F+N+T Totalmente
instalada

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ud ............: 10,000 1.548,85 15.488,50
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1.4.6 EQES_18 ud Proyector de lente FRESNEL LED con viseras. 230W. 
Totalmente instalado.
Proyector de lente FRESNEL LED con viseras, Marca CHAUVET F 915 FC equivalentes,
con las siguientes especificaciones técnicas: 
- Equipo Full Color (FC) 
- Zoom motorizado entre 30° – 85° 
- Mezcla de color RGBAL 
- CRI: 90 - Rendimiento Lum (30°): 1,980 lux @ 5 m 
- Rendimiento Lum (85°): 433 lux @ 5 m 
- Dimmer: Electrónico - Shutter/Strobe: Electrónico 
- Equipo con fuente de luz LED de 230 W - Zoom: Motorizado con ángulos entre 30º y
85º 
- Strobe: de 0 a 30 Hz 
- Modos de dimmer: 4 
- Control local y control DMX -RDM. 
- Alimentación mediante conector PowerCON. 
- Conector de control 5 pin DMX (in & thru) 
Elementos incluidos: 
- Proyector según descripción.
- Cable de alimentación de 1,0 m. con conector CEE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 1.242,27 6.211,35

1.4.7 EQES_19 ud Proyector de recorte y fuente de luz LED, SOLO EQUIPO FUENTE DE LUZ sin lente, de
353W. 
Totalmente instalado.
Proyector de recorte de LED, Marca CHAUVET, modelo RÊVE E-3 o equivalente, con las
siguientes: 
- Equipos con un mínimo de 6 colores para conseguir la mezcla de color (rojo,
verde, azul, azul real, ámbar y menta) 
- CRI: 96 (a 3200ºK) 
- Rendimiento Lum (15° - Narrow): 9,292 lux @ 5 m 
- Rendimiento Lum (50° - Wide): 1.527 lux @ 5 m 
- Temperatura de color regulable entre 2800K y 8000K 
- Dimmer: Electrónico 
- Shutter/Strobe: Electrónico 
- Equipo con fuente de luz LED de consumo máximo 353 W aportando, como mínimo, los
rendimientos indicados anteriormente. 
- Strobe: de 0 a 30 Hz 
- Modos de dimmer: 4 
- Curvas de encendido: 4 
- Función "red shift" para una dimmerización realista emulando tungsteno. 
- Función +/- green. 
- Control local y control DMX -RDM. 
- Puerto USB para actualización. 
- Alimentación mediante conector PowerCON. 
- Conector de control 5 pin DMX (in & thru) Elementos incluidos: 
- Cuerpo de proyector 
- Cable de alimentación de 1,0 m. con clavija CEE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ud ............: 10,000 1.548,85 15.488,50

1.4.8 EQES_20 ud Lentes para proyectores de recorte 15º-30º.
Totalmente instalado.
Lente para proyector de recorte RÊVE o equivalente con ángulo de apertura 15º-35º.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ud ............: 10,000 370,34 3.703,40

1.4.9 EQES_21 ud Lentes para proyectores de recorte 25º-50º. 
Totalmente instalado.
Lente para proyector de recorte RÊVE o equivalente con ángulo de apertura 25º-50º.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 379,71 759,42
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1.4.10 EQES_22 ud Proyector PAR LED ZOOM. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Proyector LED tipo PAR ZOOM para iluminación de espectacular, marca CHAUVET modelo
COLORADO-3 SOLO o equivalente, con las siguientes 
- Zoom óptico motorizado. 
- IP-65. 
- 4 LEDs RGBW (4 en 1) de 40W. 
- Iluminancia (4°): 15.280 lux a 5 m y 313 lux a 5m con 45º. 
- Zoom lineal de 4 a 45º. 
- Dimmer de 0 a 100% con 5 curvas seleccionables.
- Macros de color programados. 
- Frecuencia PWM:600 - 1,200 -2000 - 2400 - 6000 y 25.000 Hz seleccionables. 
- Control DMX-RDM 
- Canales DMX: 9, 12 o 17 - Conectores IP-65: PowerCon IN/OUT, XLR IN/OUT de 3 y 5
polos. 
- Consumo: 187 W. 
- Carcasa de aluminio inyectado de color negro. 
- Alimentación: 100-240V AC, 50/60
Elementos incluidos: 
-Cable de alimentación de 1,0 m. con clavija.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 1.036,00 5.180,00

1.4.11 EQES_23 ud Proyector CYC LED RGBW.
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Proyector panorama LED RGBAL, marca CHAUVET, modelo OVATION CYC-1FC con las
siguientes especificaciones: 
- Fuente de luz de 60 LEDs (12 rojos, 12 verdes, 12 azules, 12 ambar, 12 lima) de
entre 1.75 y 4.57 W, (1.4 A). 50,000 horas de vida. 
- Temperatura de color (rango): 2800 a 6500 K - CRI (3200 K): 91 
- Beam Angle: 87° (Horizontal) 
- Beam Angle: 84° (Vertical) 
- Field Angle: 141° (Horizontal) 
- Field Angle: 145° (Vertical) 
- Lumens: 7,421 
- Iluminancia: 173 lux @ 5 m - Dimmer: Electrónico con 4 modos seleccionables 
- Operación a 16 bits. 
- Operación libre de parpadeos (flicker free) 
- Strobe: modo sincronizado, random o pulse 
- Modos de control de ventilador: 3 
- Control local y control DMX RDM 
- Alimentación mediante conector PowerCON (in/out)
- Conector de control 5 pin DMX (in/out) 
- Visera cortaflujo incluida. 
- Peso máximo: 4 Kg 
Elementos incluidos: 
-Cable de alimentación de 1,0 m. con clavija.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 761,30 3.806,50

1.4.12 EQES_26 ud Visera Proyector de FRESNEL LED. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Visera rotativa de 4 palas para proyector de lente Fresnel.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ud ............: 10,000 47,82 478,20

1.4.13 EQES_27 ud Iris para proyector de recorte LED. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
- Iris para proyector de recorte LED.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 73,13 146,26

1.4.14 EQES_28 ud Portagobos para gobos de metal para proyector de recorte LED. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
- Portagobos tamaño M para proyectores de recorte LED.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 15,94 31,88
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1.4.15 EQES_29 ud Portagobos para gobos de cristal para proyector de recorte LED. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
- Portagobos para gobos de cristal para proyectores de recorte LED.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 22,50 45,00

1.4.16 EQES_30 ud Grapa de aluminio para fijación de proyectores de iluminación. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Grapa de aluminio para fijación de proyector Marca DURATRUSS modelo TRIGGER CLAMP
o equivalente aprobado.
- Para tubo de entre 48 y 51 mm. 
- Estampación indeleble de la carga de seguridad admisible 
- Carga de seguridad (SWL): 250 Kg

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
45 45,000

Total ud ............: 45,000 9,33 419,85

1.4.17 EQES_31 ud Dotación conversores de señal XLR-RJ45 to XLR5. 
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.
Dotación de conectores conversores de señal para permitir el uso de las tomas
previstas con conectores XLR-RJ-45 con conexiones estándar XLR5, formado por: 
- 14 latiguillos de 0,5 m de longitud, dotados de conector XLR 5 en un extremo y
conector XLR-RJ-45 macho-aéreo en el otro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 418,62 418,62

1.4.18 EQES_32 ud Manguera de distribución 1 circuito, PROLONGADOR, CEE 17 - 16 A - 10 m. 
Suministro de manguera de distribución de iluminación, prolongador, con las
siguientes
Características y composición:
- 10 m de manguera aceflex 0,6/1 Kv de 3 hilos y 2,5 mm2. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T -M/A en un extremo. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T - H/A en el otro extremo. 
Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 30,94 185,64

1.4.19 EQES_33 ud Manguera de distribución 1 circuito, PROLONGADOR, CEE 17 - 16 A - 5 m. 
Suministro de manguera de distribución de iluminación, prolongador, con las
siguientes
Características y composición: 
- 5 m de manguera aceflex 0,6/1 Kv de 3 hilos y 2,5 mm2. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T -M/A en un extremo. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T - H/A en el otro extremo. 
Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 26,25 157,50

1.4.20 EQES_34 ud Manguera de distribución 1 circuito, PROLONGADOR, CEE 17 - 16 A - 2,0 m. 
Suministro de manguera de distribución de iluminación, prolongador, con las
siguientes
Características y composición 
- 2,0 m de manguera aceflex 0,6/1 Kv de 3 hilos y 2,5 mm2. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T -M/A en un extremo. 
- 1 conector tipo CEE 17 - 16 A 2P+T - H/A en el otro extremo. 
Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total ud ............: 12,000 20,62 247,44

1.4.21 EQES_35 ud Manguera de distribución 1 circuito, LINK POWER, POWERCOM - 20 A - 2,0 m.
Suministro de manguera de distribución de iluminación, LINK, con las siguientes
Características y composición:
- 2,0 m de manguera aceflex 0,6/1 Kv de 3 hilos y 2,5 mm2. 
- 1 conector tipo PowerCom - 20 A 2P+T -M/A en un extremo. 
- 1 conector tipo PowerCom - 20 A 2P+T - H/A en el otro extremo. Conexión y
comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
24 24,000

Total ud ............: 24,000 19,69 472,56
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1.4.22 EQES_36 ud Manguera de distribución 1 circuito, DIMM-PWR - 1 circuito - 12,0 m. 
Manguera de conexión entre caja de distribución y barra dimmerizada. POWER.
Características y composición 
- Tipo de cable: Manguera aérea extraflexible libre de halógenos, de 5 hilos de 6
mm2 de sección. Aislamiento 1 Kv. 
- Longitud: 12 m. 
- Conectores: Tipo CEE 17 32 A 3 P+N+T, uno macho y otro hembra. Carcasa recta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ud ............: 10,000 178,14 1.781,40

1.4.23 EQES_37 ud Manguera de distribución 1 circuito, DIMM-PWR - 1 circuito - 3,0 m.
Manguera de conexión entre caja de distribución y barra dimmerizada. POWER.
Características y composición:
- Tipo de cable: Manguera aérea extraflexible libre de halógenos, de 5 hilos de 6
mm2 de sección. Aislamiento 1 Kv. 
- Longitud: 3 m. 
- Conectores: Tipo CEE 17 32 A 3 P+N+T, uno macho y otro hembra. Carcasa recta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 112,51 337,53

1.4.24 EQES_38 ud Manguera de distribución 1 circuito, DMX- XLR 5 - 12 m.
Suministro de manguera de distribución de iluminación, DMX, con las siguientes
Características y composición:
- 12 m de manguera de control BELDEN DMX 
- 1 conector tipo XLR 5 M/A en un extremo. 
- 1 conector XLR 5 tipo H/A en el otro extremo. Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 67,50 270,00

1.4.25 EQES_39 ud Manguera de distribución 1 circuito, LINK DMX - XLR 5 - 5 m.
Suministro de manguera de distribución de iluminación, DMX, con las siguientes
Características y composición: 
- 5 m de manguera de control BELDEN DMX 
- 1 conector tipo XLR 5 M/A en un extremo. 
- 1 conector XLR 5 tipo H/A en el otro extremo. Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7 7,000

Total ud ............: 7,000 27,19 190,33

1.4.26 EQES_40 ud Manguera de distribución 1 circuito, DMX- XLR 5 - 2,0 m.
Suministro de manguera de distribución de iluminación, DMX, con las siguientes
Características y composición: 
- 2,0 m de manguera de control BELDEN DMX o similar 
- 1 conector tipo XLR 5 M/A en un extremo. 
- 1 conector XLR 5 tipo H/A en el otro extremo. Conexión y comprobación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000

Total ud ............: 20,000 19,69 393,80

1.4.27 EQES_41 ud Torre de calle para iluminación lateral de escenario.
Construcción y montaje en obra de torre de calle para iluminación lateral de
escenario, con las siguientes Características y composición:
- 2 tubos principales verticales en tubo DIN 2440 de 3 m de altura. 
- 2 bases de apoyo autoportantes con taladros para fijar a pavimento de madera y
casquillos de montaje de los tubos verticales principales. 
- 6 soportes de proyector horizontales regulables en altura en tubo DIN 2440 de 60
cm de longitud. Sistema de fijación rápida con pomos de apriete.
- Todo el conjunto pintado al horno en color negro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 320,65 1.282,60

1.4.28 EQES_42 ud Carro almacenamiento de prolongadores eléctricos y de señal.
Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento. 
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.046,68 2.046,68
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1.4.29 EQES_43 ud Cuadros eléctricos para los sistemas de iluminación profesional: 
- Cuadro de iluminación profesional 
- Cuadro de alumbrado de trabajo Según REBT y normas complementarias de
aplicación. Incluyendo: 
- Cuadros eléctricos según descripción y planos. 
- Pequeño material de montaje.
- Medios auxiliares.
- Mano de obra Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 11.660,32 11.660,32

1.4.30 EQES_44 ud Instalación según REBT de línea de alimentación para los sistemas de regulación
del teatro desde armarios de protección hasta cajas de distribución de iluminación
(incluyendo estas), con las siguientes características:
- Circuito de fuerza para iluminación espectacular del Teatro de 32 A desde
armario de protección hasta caja de conexión.
Según especificaciones y planos. 
- Caja de conexión dotada de los siguientes elementos: *
1 conectores CEE 17 32 A 3F+N+T base-hembra 
* 2 conector CEE 17 16 A F+N+T base-hembra. 
* 1 conector tipo Neutrik-RJ45 
* Protecciones requeridas. 
- p/p de canalización en bandeja cerrada con tapa, pintada en color negro. 
- p/p de manguera 0,6/1kV, libre de halógenos y no propagadora de llamas,
calculada según RGBT en vigor, con secciones de 5x6mm ó 5x10mm2, según la caída de
tensión máxima existente. 
- p/p de conexionado de ambos extremos en caja de tomas y dimmer, con
identificación y individual y punteras metálicas normalizadas. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total ud ............: 8,000 1.361,34 10.890,72

1.4.31 EQES_45 ud Instalación según REBT de línea de alimentación para los sistemas de regulación
del teatro desde armarios de protección hasta cajas de distribución de iluminación
(incluyendo estas), con las siguientes características: 
- 2 x Circuito de fuerza para iluminación espectacular del Teatro de 16 A desde
armario de protección hasta caja de conexión. 
Según especificaciones y planos. 
- Caja de conexión dotada de los siguientes elementos: 
* 2 conector CEE 17 16 A F+N+T base-hembra. 
* 1 conector tipo Neutrik-RJ45 
- p/p de canalización en bandeja cerrada con tapa, pintada en color negro. 
- p/p de manguera 0,6/1kV, libre de halógenos y no propagadora de llamas,
calculada según RGBT en vigor, con secciones de 3x2,5mm ó 3x4mm2, según la caída
de tensión máxima existente. - p/p de conexionado de ambos extremos en caja de
tomas y dimmer, con identificación y individual y punteras metálicas normalizadas.

Transporte e instalación.
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 557,85 1.115,70

1.4.32 EQES_46 ud Instalación según REBT de línea de datos de control de iluminación entre patch
pannel, cajas de distribución de iluminación y conexionado de control de luz de
trabajo, con las siguientes características: 
Circuito o línea de datos para control remoto de equipos de iluminación según
protocolo DMX512 y ACN Ethernet, compuesto por: 
- p.p. de cable de datos ACN tipo PERCON CAT6 UTP FRLS o equivalente, compuesto
por cuatro pares trenzados de Cu bajo una única envolvente. Según normas
EIA/TIA568 e ISO/IEC11801. No propagador de incendio según normativas IEC
60332-3-25, EN 50266-2-5, CEI 20-22/3-5 y EN 50268. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000

Total ud ............: 15,000 201,57 3.023,55
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1.4.33 EQES_47 ud Instalación según REBT de circuito de alumbrado LED BLANCO en el interior del
escenario, con las siguientes características: 
- Circuito de alumbrado de caja escénica desde armario de protecciones CPAL hasta
luminaria, según especificaciones y planos. 
- p/p de canalización en bandeja cerrada con tapa y/o tubo, pintada en color
negro. 
- p/p de manguera 0,6/1kV, libre de halógenos y no propagadora de llamas,
calculada según RGBT en vigor, con secciones de 3x2,5mm ó 3x4mm2, según la caída
de tensión máxima existente. 
- p/p de luminaria de trabajo fuente de luz LED blanca, 4000ºK, 1 x 18 W 0 2 x 18
W (según planos) 
- p/p de conexionado de ambos extremos luminaria y armario CPAL, con
identificación y individual y punteras metálicas normalizadas. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 180,01 900,05

1.4.34 EQES_48 ud Instalación según REBT de circuito de alumbrado de LED AZUL en el interior del
escenario, con las siguientes características: 
- Circuito de alumbrado de caja escénica desde armario de protecciones CPAL hasta
luminaria, según especificaciones y planos. 
- p/p de canalización en bandeja cerrada con tapa y/o tubo, pintada en color
negro. 
- p/p de manguera 0,6/1kV, libre de halógenos y no propagadora de llamas,
calculada según RGBT en vigor, con secciones de 3x2,5mm ó 3x4mm2, según la caída
de tensión máxima existente. - p/p de luminaria de trabajo luz LED azul, 10 W 
- p/p de conexionado de ambos extremos luminaria y armario CPAL, con
identificación y individual y punteras metálicas normalizadas. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
15 15,000

Total ud ............: 15,000 153,76 2.306,40

1.4.35 EQES_49 ud Instalación según REBT de circuito de alumbrado LED ALTA POTENCIA en el interior
del escenario, con las siguientes características: 
- Circuito de alumbrado de caja escénica desde armario de protecciones CPAL hasta
luminaria, según especificaciones y planos. 
- p/p de canalización en bandeja cerrada con tapa y/o tubo, pintada en color
negro. 
- p/p de manguera 0,6/1kV, libre de halógenos y no propagadora de llamas,
calculada según RGBT en vigor, con secciones de 3x2,5mm ó 3x4mm2, según la caída
de tensión máxima existente. 
- p/p de luminaria de trabajo luz LED blanco de ALTA POTENCIA, 150 W WORKLIGHT. 
- p/p de conexionado de ambos extremos luminaria y armario CPAL, con
identificación y individual y punteras metálicas normalizadas. 
Transporte e instalación. 
Medida la unidad completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 276,58 829,74

1.4.36 EQES_50 ud Instalación de luminarias y equipos de control de luz de trabajo según
especificaciones, incluyendo montaje, conexionado y puesta en servicio. 
Sistema de control de luz de trabajo y sala, incluyendo los siguientes elementos: 
- luminarias
- Bloque de 12 relé de 10 A control DMX o ChiliNet. 
- 2 Panel de control maestro en cabina técnica + regidor 
- 3 paneles de 4 pulsadores con caja de montaje. 
Programación y puesta en servicio en ambas salas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 6.706,62 6.706,62

1.5 Audio/Video  Profesional
1.5.1 BOSE
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1.5.1.1 b01 ud Altavoz autoamplificado de directividad programable. Formado por 12 altavoces
autoamplificados, permite variar la cobertura vertical, pudiendo formar 1 o 2
haces y variar en cada uno su ángulo de
dispersión vertical (1modulo hasta 30° y 2-3 modulos hasta 40°).
Ángulos de dirección vertical del haz +/- 20 °. Dispersión horizonal 160° Incluye
entrada Dante y entrada analogica. Permite la apilación de hasta 3 cajas. Necesita
ajuste DSP. Software Bose CSD. 97 dB SPL @1m (103 dB SPL peak). respuesta en
frecuencia 75 Hz – 17 kHz.
Incluye soportes de pared.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.379,90 3.379,90

1.5.1.2 b02 ud [B811432-0110]  Bose MB210WR Outdoor Subwoofer BK
Altavoz de subgraves para exteriores. IP55. 2x10" woofers. 500W de manejo (625W
AES) a 8?. Rango de frecuencias: 45-180Hz(-3dB); 37- 270 Hz(-10dB). SPL Max
@1m:117 dB (123 dB pico).U-bracket incluida. Medidas: 291mm x 659mm x 450mm. Peso
27,2 kg. Color negro o blanco. rejilla de aluminio

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 830,49 1.660,98

1.5.1.3 b03 ud [B361813-4110] BOSE POWERMATCH PM4500N
Etapa de potencia multicanal de 4 canales. Potencia RMS por canal mono: a 8? = 300
W / a 4? = 500W / / a 2? = 500W. Potencia RMS Bridge (2 canales): a 8? = 1.000 W /
a 4? = 1.000W. Potencia RMS Bridge 100V (2 canales): 1.000W a 100V. Potencia RMS
en Quad Bridge (4 canales): 2.000W a 4?. Amplificador Clase D. DSP interna:
EQ, crossover, delay, limitador, matriz de enrutamiento. Ajustes DSP incluídos
para todos los altavoces BOSE. Control, configuración y monitorado mediante USB
frontal. Control, configuración y monitorado mediante red Ethernet. Dispone de
slot para conexionar tarjeta de entrada digital de audio. 2 Unidades de altura
(rack 19”).
Peso: 11.1 Kg.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.800,49 2.800,49

1.5.1.4 b04 ud [B834317-2110] BOSE ControlSpace EX-1280
Procesador DSP de alto rendimiento. 12 canales de entrada micro/línea. 8 canales
de salida de línea. Conexión USB para integración con soft códecs. DANTE 64x64
canales. amplificadores Bose equipados. Interface en panel frontal para ajustes de
red y monitorización de canales. GPIO (5 in / 5 out). 1U rack. Requiere
programación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.012,94 3.012,94

1.5.1.5 b05 ud [B041760] Bose ControlSpace CC-64
Panel de control para el control total de procesadores Bose ESP y EX.
Permite el montaje empotrado en pared. Necesita fuente de
alimentación CC-PS1(no inlcuida). Requiere programación. Se
conecta al procesador a través de red Ethernet.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 965,69 965,69

1.5.1.6 b06 ud [B371407-0010] Bose ControlSpace CC-PS1 Universal
Fuente de alimentación de 12VDC- 2,7Amp para paneles CC-64 y CC-16

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 62,77 62,77

1.5.1.7 b07 ud [C981] Switch 24 Puertos
Switch Gigabit 24 puertos

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 432,63 432,63

1.5.1.8 b08 ud Ingeniería, programación y puesta en marcha del sistema con la señal a las MSA12Ex
por Dante y subs van por analógico.
Totalmente conexionado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 15.064,72 15.064,72
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1.5.2 EQES_51 ud Monitor de escenario formato cuña, 15"+1,4" coaxial, SPL 135 dB, 75° (cónico), 55
Hz - 20 kHz.
Equipo de referencia: Marca d&b Audiotechnik mod. MAX2 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tipo: monitor de escenario (formato cuña) mín. 2 vías coaxiales de rango
completo bass-reflex. 
- Componentes: al menos 1 altavoz de mín. 15" + motor de agudos de 1,4" 
- Tipo de montaje de altavoces: coaxial (condición imprescindible, no se admitirán
cajas acústicas con vías separadas no coaxiales) 
- Presión sonora a 1 m: mín. 135 dB 
- Respuesta de frecuencia (–5 dB, estándar): igual o mejor que 55 Hz - 20 kHz 
- Potencia (RMS/pico 10 ms): mín. 250/1600 W 
- Impedancia: mín. 8 ? 
- Ángulo de dispersión (h x v): 75° cónico (admisible ±5°) 
- Dimensiones máximas (Al x An x Pr): 355 x 580 x 500 mm 
- Peso máximo: 24 kg 
- Color: Negro 
- Recinto: madera contrachapada (no se admiten materiales plásticos o similares) 
- Conexiones: al menos 2xSpeakon NL4 (imprescindible, no se admiten regletas de
conexión tipo Phoenix o similar).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 2.282,96 6.848,88

1.5.3 EQES_52 ud Etapa de potencia digital de 4 canales con DSP integrado y 4x700W (4?) de
potencia. Para monitoraje de escenario.
Equipo de referencia: Marca d&b Audiotechnik mod. 10D o equivalente. 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tipo: Clase D con DSP integrado (imprescindible) con configuraciones específicas
para determinados altavoces - Canales: mín. 4 por amplificador. 
- Potencia (CF = 12 dB en 4 / 8 ?): mín. 4 x 700/350 W 
- Relación S/N (RMS): > 103 dBr (entradas digitales)
- Factor de Damping: > 80 (20 - 200 Hz, 4 ?) 
- Frecuencia de muestreo: al menos 96 kHz/24 bit 
- SRC (Convertidor de velocidad de muestreo): Sí 
- Ecualizador: al menos 2 x 16 bandas con filtros tipo paramétrico, notch,
shelving y asimétricos. 
- Delay: configurable hasta al menos 10 s 
- Generador de frecuencia: mínimo Ruido rosa + Onda Senoidal entre 10 Hz y 20 kHz 
- El amplificador deberá incorporar un sistema de compensación automática del
cableado para mejorar la respuesta impulsional 
- El amplificador deberá incorporar un sistema de monitoraje de carga y medida
remota de impedancia para poder supervisar los altavoces conectados 
- Entradas: Analógicas balanceadas y digitales AES/EBU (imprescindible disponer de
entradas AES/EBU) 
- Sistema de relevo de entradas con funciones fallback+override definible por el
usuario: Sí - Interface GPIO: Sí, al menos 5. 
- Interface Ethernet: Sí. 
- Control remoto a través de red LAN: Sí, imprescindible compatible con protocolo
OCA

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.424,62 3.424,62

1.5.4 EQES_53 ud Consola de mezclas digital con capacidad de hasta 144 in / 120 out (96 aux + 24
matrix + 4 master), 24 VCAs, pantalla táctil 21" multitouch FullHD, Inteligencia
Artificial integrada, almacenamiento en nube, 28 faders motorizados, interface
AES50 HyperMac x4.
Equipo de referencia: Marca MIDAS mod. Heritage-D 96-24 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Mesa digital con capacidad de al menos 144 entradas y 120 salidas ambas con
asignación flexible (imprescindible). Al menos 96 auxiliares, 24 matrices y 4
masters. 24 VCAs y 24 Fader Groups / Layers. 
- Procesador no inferior a 64 bits mediante FPGA, co-procesado mediante GPU y
procesado dedicado. Debe incorporar Motor Graviton Audio incorporado en la
superficie o equivalente. Procesado a 96 kHz - 64 bit y conversores A/D/A a 96 kHz
- 24 bit, como mínimo. 
- Latencia máx. del sistema: máx. 500 ?s (determinista) con compensación de
latencia de proceso (latencia configurable). 
- Al menos 28 faders motorizados sensibles al tacto (sensor capacitivo) 
- Pantalla táctil Full HD Multitouch de 21" o superior + salida HDMI - E/S locales
analógicas mínimas: 8 in con previo de micro + 8 out + 1x Talkback in 
- E/S locales digitales mínimas : 3xAES3 in/out 
- Interfaz digital de audio en red: al menos 2 puertos AES50 HyperMac en fibra
óptica multimodo y cobre CATx para operación redundante o individual (hasta 16
AES50 Multiplexados proporcionando no menos de 384 canales de audio I/O) + al
menos 4 puertos AES50 adicionales en CATx o equivalente. 
- Comunicaciones (mín.): Ethernet + Wi-Fi integrado, 4 puertos USB, MIDI
IN/OUT/THRU, 2x UltraNet 
- Bahías de expansión: al menos 2 slots para tarjetas Dante, MADI, USB o AES50 + 4
expansión de faders por USB 
- Procesadores de dinámica: al menos 120 procesadores adicionales. 
- Procesadores de efectos: como mínimo 24 slots de FX asignables, incluida TC6000
de TC Electronics o equivalente. Capacidad de total de no menos 96.
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 32.797,73 32.797,73

1.5.5 EQES_54 ud Tarjeta interface red de audio digital Dante™ compatible con mesa de mezclas,
64x64 I/O.
Equipo de referencia: Marca MIDAS mod. KT-DANTE64 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Compatible con protocolo Dante™ con doble puerto (principal + redundante). 
- Capacidad de proceso: mín. 64 canales bidireccionales a 48 kHz 
- Compatible con mesas de mezclas e interfaces previstas en proyecto. 
- Posibilidad de operación mediante sincronización a través de red Dante (PTP) o
bien a través de un reloj externo mediante host separado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 744,83 744,83

1.5.6 EQES_55 ud Tarjeta interface red de audio digital AES50 compatible con mesa de mezclas, 48x48
I/O, freq. muestreo 48 y 96 kHz.
Equipo de referencia: Marca MIDAS mod. KT-AES50 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Compatible con protocolo AES50 con doble puerto. 
- Capacidad de proceso: mín. 48 canales bidireccionales a 48 kHz 
- Frecuencias de muestreo compatibles: 48 y 96 kHz 
- Compatible con mesas de mezclas e interfaces previstas en proyecto. 
- Posibilidad de sincronización a través del reloj de la red AES50 o bien a través
de un reloj externo mediante host separado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 297,91 297,91

1.5.7 EQES_56 ud Stagerack digital de 48 in/16 out. Interface de audio digital AES50.
Equipo de referencia: Marca MIDAS mod. DL251 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Stage box de escenario de 48 previos de alta calidad (tipo Midas Pro o superior) y
16 salidas. Interface red de audio digital AES50 con conectores Neutrik Ethercon
(2+ 1 redundancia). Resolución de 24 bits a un sample rate de 48 ó 96kHz. Control
remoto de hasta 100 m de cable a través de CATx. Todos los ajustes programables
vía controles del panel frontal o de forma remota desde la consola. LED indicador
de estado PSU y pantalla LCD de configuración en panel frontal. Fuente de
alimentación redundante. Formato rack 19", 5U.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 4.037,92 4.037,92

1.5.8 EQES_57 ud Monitor de audio de campo cercano.
Equipo de referencia: Marca ADAM mod. A-5X 1/C 32/P 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Monitor de estudio profesional amplificado de 2 vías bass reflex. Con nuevo motor
de tecnología X-A.R.T. y woofer de 5,5''. Respuesta en frecuencia de 50Hz-50kHz.
Biamplificado. Potencia de Woofer 50/75W. Potencia de Tweeter: 50/75W. SPL Máx de
pico por pareja: 110dB. Panel posterior con ganancia de tweeter, EQ de altas
frecuencias y bajas frecuencias. Crossover (2500Hz). THD>100Hz : <0.6%. Impedancia
de entrada 30kOhm. Entrada analógica (XLR/RCA). Dimensiones de 280x170x220mm. Peso
6,6Kg. Color negro mate.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 652,42 1.304,84

1.5.9 EQES_58 ud Auricular profesional tipo semiabierto.
Equipo de referencia: marca AKG mod. K240 MK II 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tipo: profesional estereofónico circun-aural semiabierto 
- Cable blindado desconectable de 3 m mín. acabado en conector jack 6,3 y 3,5 mm
chapado en oro. 
- Impedancia: mín. 55 Ohm 
- Sensibilidad: mín. 104 dB SPL/V 
- Respuesta en frecuencia: mín. 15 Hz a 25 kHz. - Potencia: mín. 200 mW.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 115,98 115,98
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1.5.10 EQES_59 ud Reproductor CD / Media en red.
Equipo de referencia: Marca DENON mod. DN-700C 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Reproduce streams de audio en red (DLNA). Reproduce archivos CD-DA , WAV, AIFF,
MP3 & AAC. Reproducción desde dispositivos USB (almacenamiento masivo) y iPod.
Display OLED grande y brillante. Salida de audio XLR balanceada. Salida digital en
formato AES/EBU. Soporta control externo vía IP (Ethernet), RS-232c, GPIO, e
IR.Control extendido vía Ethernet usando interface web ‘Web Remote’ y/o software
DENON Professional Product Manager software (PC/Mac) incluido. 20 Hot Starts.
Soporta aplicación de control remota. El control de pitch permite ajuste de la
velocidad de reproducción entre -16% y +16% en pasos de 0.1%. Funciones “End
Monitor” y “Finish Mode” seleccionables por el usuario. Montaje en rack 1U.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 615,43 615,43

1.5.11 EQES_60 ud Pack de microfonía dinámica para aplicaciones vocales y de conferencia.
Pack de microfonía dinámica para aplicaciones vocales y de conferencia. Compuesto
por los siguientes equipos (Referencia de calidad mínima): 
- 2 ud. Micrófono dinámico Shure SM-58 
- 2 ud. Micrófono dinámico Audix F5 
- 2 ud. Micrófono de condensador Audix VX5 
- 2 ud. Micrófono dinámico Shure SM-57 
- 4 ud. Micrófono de conferencia marca Audix mod. ADX12 más base con interruptor
mod. ATS-10

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.307,12 2.307,12

1.5.12 EQES_61 ud Pack de microfonía para instrumentos.
Pack de microfonía para instrumentos. Compuesto por los siguientes equipos
(Referencia de calidad mínima): 
- 2 ud. Micrófono de condensador marca AKG mod. C1000S 
- 2 ud. Micrófono de condensador marca Audix mod. ADX51 
- 4 ud. Micrófono dinámico Shure SM-57 
- 1 ud. Kit de micrófonos para percusión marca Audix mod. DP7 (7 micros +
accesorios + caja de transporte)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.196,36 2.196,36

1.5.13 EQES_62 ud Sistema de microfonía inalámbrica para un total de 4 artistas. Espectro 32 MHz (16
sistemas simultáneos).
Sistema de microfonía inalámbrica para un total de 4 artistas o conferenciantes.
Espectro de banda mínimo de 32 MHz (al menos 100 frecuencias coordinables).
Compatibilidad de al menos 16 sistemas inalámbricos simultáneos. Debe implementar
función de auto-scan y link rápido entre emisor y receptor vía IR. El transmisor
de mano debe contar con la posibilidad de montar cápsulas intercambiables (al
menos 3 niveles de ganancia ajustables). Compuesto por los siguientes equipos
(Referencia de calidad mínima):
- 2 ud. Sistema inalámbrico doble con dos transmisores de petaca Audix WLS AP42-BP

- 4 ud. Micrófono tipo diadema miniatura Audix HT7-BG3P 
- 2 ud. Emisor de mano Audix H60-OM2 
- 1 ud. Splitter antenas activo Audix ADS48 
- 2 ud. Antena direccional Audix ANTDA4161 
- 2 ud. Cable coaxial 50 ?, long. 10 m 
- 1 ud. Panel de conexionado de audio + fuerza 
- 1 ud. Conjunto de cableado y accesorios de rack 
- 1 ud. Cajón rack 19"-3U, con cerradura
- 1 ud. Rack 19" normalizado 
Totalmente montado, probado y cableado, incluso accesorios y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 4.889,56 4.889,56
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1.5.14 EQES_63 ud Conjunto de accesorios para microfonía y escenario formado por cables y pies de
micro.
Conjunto de accesorios para microfonía y escenario, compuesto por los siguientes
elementos con calidad mínima a las marcas especificadas: 
- 12 ud. Pie de micrófono tipo jirafa marca K&M 
- 6 ud. Pie de micrófono tipo jirafa de media altura marca K&M 
- 2 ud. Pie de micrófono recto marca K&M 
- 4 ud. Soporte de trípode para altavoz marca K&M 
- 4 ud. Caja de inyección activa marca Klark-Teknik 
- 10 ud. Cable de audio XLR3 M/H de 5 m de longitud. 
- 10 ud. Cable de audio XLR3 M/H de 10 m de longitud. 
- 10 ud. Cable de audio XLR3 M/H de 15 m de longitud. 
Construidos con cable profesional marca Percon, Klotz, Cordial, Mogami o
equivalente y conectores Neutrik (no se admitirán conectores de otra marca,
especialmente de fabricación asiática).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 3.600,18 3.600,18

1.5.15 EQES_64 ud Conjunto de latigadores de audio para conexión de equipos periféricos.
Para conexión de reproductores, grabadores y procesadores a la mesa de mezclas.
Construidos con cable profesional marca Percon, Klotz, Cordial, Mogami o
equivalente y conectores Neutrik (no se admitirán conectores de otra marca,
especialmente de fabricación asiática).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 345,23 345,23

1.5.16 EQES_71 ud Pareja de transmisor y receptor de señales gráficas HDMI.
Equipo de referencia: marca EXTRON mod. DTP 330 4K Series 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Rango operativo: mín. 100 m de cable CATx blindado y resolución 4K/UHD a 60 Hz 
- Resolución máx.: mín 4K/60 
- Tasa de transferencia mín.: 10,2 Gbps, Deep Color hasta 12 bits, 3D, formatos de
audio HD sin pérdida y paso de CEC 
- Transmisión de datos RS-232 e IR embebidos 
- Conforme a HDCP 2.2 
- Carcasa metálica (no se admitirán equipos con carcasas plásticas).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 1.435,59 2.871,18

1.5.17 EQES_73 ud Grabador / Reproductor de vídeo digital HD sobre disco duro + 2 discos 480 GB SSD.
Equipo de referencia: Marca BlackMagic mod. HyperDeck Studio Pro + 2 discos SSD
Marca SanDisk mod. Extreme PRO SSD 480GB 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: Doble bahía
para discos duros tipo SSD. Entradas y salidas: SDI (SD y HD), HDMI, componentes y
audio analógicos. Grabación 4:2:2 SD/HD, 4:4:4 RGB y 2K. Al disponer de doble
bahía para discos duros permite grabación y reproducción desde cada disco o
funcionamiento en relevo. Monitor LCD integrado para visionado de vídeo y
funciones del equipo. Dispone de botonera de control tipo magnetoscopio. Completo
soporte de código de tiempo. Control: RS-422, USB o Ethernet. Formato rack 19",
1U. 
Debe incluir dos discos tipo SSD de 480 GB de alto rendimiento (545 MB/s)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 2.939,26 2.939,26

1.5.18 EQES_74 ud Reproductor profesional de Blu-Ray + Desembebedor de audio.
Equipo de referencia: Marca Denon mod. DN-500BD MKII + Desembebedor de audio marca
Bluestream mod. HD11AU 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Controlable con mando incluido, RS-232c o IP. Soporta prácticamente todos los
formatos de disco Blu-Ray, DVD y CD de audio. Modo de ocultación de menús en
pantalla. Salidas de audio 7.1 independientes. Puerto USB y SD en panel frontal
para reproducción de imágenes y archivos de audio. Salida digital coaxial y
analógica balanceada en XLR. 1U de rack con orejas desmontables.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 558,94 558,94

Cinema Capitol - Pollença Página 16
Presupuesto parcial nº 1 Equipamiento Escénico
Código Ud Denominación Medición Precio Total



1.5.19 EQES_69 ud Soporte proyector para suspensión desde barra de tramoya con sistema de nivelación
y contrapesos antiventeo.
A medida. Debe incorporar un sistema de nivelación y contrapesos que facilite el
ajuste del proyector en 3 ejes y evite el venteo de la barra de tramoya mediante
el alineamiento del eje de balanceo y el CDG del conjunto. Fabricación especial a
medida en acero de alta resistencia acabado en pintura al horno color negro
RAL9005. Capacidad de carga del conjunto > 90 kg con coeficiente de seguridad 1:5.
Incluso garras, cables de seguridad y resto de material de rigging homologado
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 399,21 399,21

1.5.20 EQES_70 ud Barra de techo tubo estructural ?50 mm en cabina de control.
Instalación de barra de suportación en techo de cabina de control para anclaje de
videoproyector de alta luminosidad. Construida con tubo estructural ?50x3 mm.
Acabado en pintura negra al horno RAL 9005. Incluso accesorios de montaje y
pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 226,26 226,26

1.5.21 EQES_72 ud Cámara HD integrada con sensor CMOS de 1/2.7" Full HD con salida 3G/HD-SDI -
soporte de pared/techo.
Equipo de referencia: Marca Datavideo mod. BC-50 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Sensor CMOS de 1/2.7" Full HD 
- Lente integrada con zoom x20 + zoom digital x16 
- Iluminación mín.: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) 
- Función día/noche: sí - Salida: 3G/HD-SDI 
- Control: Ethernet + VISCA/Pelco-D/Pelco-P 
- Vídeo IP: H.264/H.265/Motion-JPEG 
Debe incluir soporte de techo o pared de fabricación especial.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 949,85 949,85

1.5.22 EQES_75 ud Lote de cables para conexión de equipos de vídeo itinerantes.
Lote de cables para conexión de equipos de vídeo itinerantes. 
Compuesto por los siguientes equipos (Referencia de calidad mínima): 
- 5 cables de vídeo de 5 m de longitud 
- 5 cables de datos CAT6 F/UTP de 5 m de longitud 
- 5 cables de datos CAT6 F/UTP de 10 m de longitud 
- 2 cables de HDMI de 2 m de longitud 
- 5 cables de HDMI de 5 m de longitud 
Todos ellos construidos con cable Percon o equiv. y conectores Neutrik o AMP.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 792,73 792,73

1.5.23 EQES_76 ud Videoproyector láser profesional, 8.000 lm, WUXGA, 3LCD, HDMI, HDBaseT, silencioso
28 dB, inc. óptica (intercambiable).
Equipo de referencia: Marca PANASONIC mod. PT-MZ880 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tecnología3 LCD 0,76" (Paneles y polarizadores inorgánicos) 
- Resolución mín. WUXGA (1920 x 1200) 
- Brillo: 8.000 Ansi lúmens o superior 
- Fuente de luz láser o LED (condición imprescindible) 
- Contraste Dinámico: 3.000.000:1 o superior 
- Corner keystone correction (imprescindible) 
- Operación continua 20.000 horas sin mantenimiento. 
- Ruido máximo de operación: 28 dB 
- Conectividad mínima: HDMI x3 (compatible HDCP 2.3 Deep Color), RGB analog +
componentes Dsub HD15p in/out , Digital Link (HD-BaseT), LAN RJ-45 separado,
Serial Multisync in/out para sincronizar contraste y obturador en configuración
multi-pantalla, Remote 1 (M3 jack in, Remote 2 (D-sub9p). Compatible HDMI-CEC. 
- Auto Foco y función NFC integrados. 
- Debe admitir proyección 360° 
- Capacidad de Edge Blending (integrado el propio proyector, sin necesidad de
equipos externos o licencias adicionales) 
- Filtros ECO reutilizables de 20.000 horas. 
- Debe incluir óptica con relación 1,7.2,8:1 o similar. Intercambiable. 
- Color negro (no se admiten proyectores con carcasa blanca o similar).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 6.809,25 6.809,25
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1.5.24 EQES_77 ud Soporte proyector para montaje a techo con sistema de nivelación y elementos de
seguridad.
Soporte de techo para proyector. Debe incorporar un sistema de nivelación que
facilite el ajuste del proyector en 3 ejes Fabricación especial a medida en acero
de alta resistencia acabado en pintura al horno color negro RAL9005. Capacidad de
carga del conjunto > 30 kg con coeficiente de seguridad 1:5. Incluso elementos de
fijación, cables de seguridad y resto de material de rigging homologado necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 269,52 269,52

1.5.25 EQES_79 ud Estación central de intercom inalámbrico digital de dos canales.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. WBS-202HD Las características mínimas que
debe proporcionar el equipo deben ser: 
Sistema de transmisión digital encriptada en banda de 1,9 GHz (sin necesidad de
licencia). Audio HD (ancho de banda: 100 Hz - 7 kHz). Puede operar con un máximo
de 8 petacas inalámbricas full-duplex, en 2 modos de operación distintos: A/B ó
A+B. Al mismo tiempo, la unidad permite el uso de hasta 20 petacas de cable sobre
2 canales alámbricos. Formato rack 19", 1U.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.802,46 1.802,46

1.5.26 EQES_80 ud Estación remota de sobremesa de dos canales.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. ES-200 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Estación remota de sobremesa de dos canales. Operación manos libres, con altavoz y
micrófono incorporados. Conector para headset.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 893,45 893,45

1.5.27 EQES_81 ud Petaca de intercom alámbrico, 1 canal.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. EM-201 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: Petaca de
intercom de 1 canal. Estructura de aluminio extruido. Pulsadores on/off de micro y
buzzer con LED apagado remoto de ambos. Gran pulsador de llamada. Compresor +
limitador para el micrófono.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 377,78 755,56

1.5.28 EQES_82 ud Petaca de intercom inalámbrico digital full-dúplex monocanal, carcasa robusta.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. WBP-210HD serie EXTREME 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Petaca de intercom inalámbrico full-dúplex en banda 1,9 GHz. Diseño ligero y
compacto en una carcasa de gran resistencia. Audio HD (ancho de banda: 100 Hz - 7
kHz). Circuitería de bajo consumo (15 h en modo full-duplex y 75 h en modo busca).
Batería Li-Ion. Interface Bluetooth compatible con headsets inalámbricos. Pantalla
en color. Sistema de notificación de llamada: Luz, vibración y tono de llamada
(zumbador). Conectores miniXLR y XLR4 para headsets. Modo de trabajo “TWIN MODE”
que permite enlazar 2 petacas sin necesidad de estación base.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 717,23 2.868,92

1.5.29 EQES_83 ud Cargador de baterías para petacas de intercom inalámbrico.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. WBPC-210 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Carga simultánea de hasta 4 baterías. 
- Diseño modular.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 187,05 187,05

1.5.30 EQES_84 ud Headset sencillo (Auricular + Micrófono) para intercom alámbrico.
Equipo de referencia: Marca ALTAIR mod. AM-100/2S 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: Headset
(Auricular simple + micrófono) para intercom, de una orejera. Micrófono cardiode
con alto rechazo al ruido ambiente montado en brazo orientable y rotable. Cable de
conexión blindado interna y externamente para prevenir interferencias y diafonías.
Conexión a través de conector XLR4.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total ud ............: 6,000 1.934,27 11.605,62
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1.5.31 EQES_85 ud Matriz 8x8 controladora del sistema de megafonía.
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. MX-880 8X8 o equivalente 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Matriz controladora de 8 entradas y 8 salidas. Posibilidad de convertirse en una
matriz de 8 x 32, linkando hasta 5 matrices. En cada zona podemos visualizar y
seleccionar la entrada. Preparado para conectar hasta 4 pupitres de avisos remotos
por cable CAT5 y ajustar individualmente la sensibilidad. En cada salida o zona se
puede utilizar los paneles remotos serie MX para seleccionar las entradas y el
volumen que deseemos. Las 8 entradas con ajuste de ganancia individual, podemos
enviarlas a cualquiera de las 8 zonas simultáneamente. Cada entrada controla nivel
de MIC, Line, Master. Cada salida balanceada podemos controlar los tonos graves y
agudos. También controlaremos el nivel de ganancia y el nivel de los avisos
provenientes del pupitre de avisos remotos MX-880M. Internamente incorpora tres
tonos de emergencias con ajuste de tonos y volumen (alarma y emergencia),
activadas mediante 8 telemandos. Mediante la entrada EMC, podemos incorporar un
módulo MX-880G para lanzar mensajes pregrabados a todas las zonas para evacuación.
5 niveles de prioridad, MIC 1 / EMC / alarma / pupitre remoto / line 8. Mediante
su monitor frontal podremos escuchar lo que sucede en cada zona. Alimentación 230V
AC y 24V DC. Formato rack 19' 3U.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 879,06 879,06

1.5.32 EQES_86 ud Pupitre de avisos con selector de 8 zonas
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. MX-880M o equivalente 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Pupitre microprocesado remoto de avisos con selector de 8 zonas para controlador
MX-880. Ampliable el nº de zonas con los módulos expansores MX880E. Micrófono
electret unidireccional. impedancia 600Ohm balanceado. Rango de frecuencia
50-18KHz. Selector de 8zonas y llamada general con led para indicación de
activación. Barra de Leds para visualizar el nivel de salida de audio. Control de
volumen de micrófono y carillón. Conmutador de carillón 2-3- 4 tonos. Conector
RJ45. Comunicación RS485 hasta 50 metros con la alimentación interna y más de 50 m
con alimentación externa. Alimentación mediante su conector RJ45 o por
alimentación externa 24VDC (incluye alimentador). Color negro. Dimensiones: 180 x
145 x 58mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 256,29 512,58

1.5.33 EQES_87 ud Etapa de potencia 1x60W (4-16 ? y 70/100V).
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. EPM-60 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Etapa de potencia con entrada y salida balanceada. Potencia 60W de 4-16 ? y
70/100V. Sensibilidad de entrada/impedancia: 775mV / 10 k?, Sensibilidad de
salida/impedancia: 775mV / 470 ?. Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 16 kHz (+1 dB,
-3 dB). Relación S / R: > 90dB. THD:menos del 0,5% a 1 kHz a 1/3 de potencia
nominal. Control de volumen. Alimentación 110-240V. Montaje en Rack 19", 2U.
Dimensiones: 484x335x88mm. Peso máx 7 kg.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 459,18 1.377,54

1.5.34 EQES_88 ud Etapa de potencia 1x350W (4-16 ? y 70/100V).
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. EPM-350 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Etapa de potencia con entrada y salida balanceada. Potencia 350W de 4-16 ? y
70/100V. Sensibilidad de entrada/impedancia: 775mV / 10 k?, Sensibilidad de
salida/impedancia: 775mV / 470 ?. Respuesta de frecuencia: 50Hz ~ 16 kHz (+1 dB,
-3 dB). Relación S / R: > 90dB. THD:menos del 0,5% a 1 kHz a 1/3 de potencia
nominal. Control de volumen. Alimentación 110-240V. Montaje en Rack 19", 3U.
Dimensiones: 484x385x132mm. Peso máx. 17 kg.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 845,65 2.536,95

1.5.35 EQES_89 ud Reproductor multiformato con lector de CD/MP3/CD-R/CD-RW, USB y sintonizador
AM/FM.
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. RPA-606 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Reproductor multiformato con lector de CD/MP3/CD-R/CD-RW, USB y sintonizador
AM/FM. Mando a distancia por IR con posibilidad de controlar el nivel de volumen.
Dispone de 2 salidas de audio RCA estéreo independientes (CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB y
AM/FM). Formato rack 19", 1U. Respuesta de frecuencias 20Hz ~ 20KHz (-2dB). THD
0,1%. Separación de canales:65dB. Relación S / R: 85dB. Salida de audio 0,775V.
Alimentación 230V/50Hz. Formato rack 19" 1U. Dimensiones 484 x 215 x44 mm. Peso
neto 3.7 kg.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 274,16 274,16
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1.5.36 EQES_90 ud Altavoz de 6,5" de techo con capota metálica antifuego, montaje empotrado, con
fusible térmico y borna de porcelana según EN 60849.
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. DTF-656 EVAC 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Altavoz de 6,5" o superior 
- Debe incorporar capota trasera metálica preferentemente en color rojo (condición
imprescindible) 
- Debe incorporar fusible térmico y borna de porcelana, según norma BS5839 part 8
y EN 60849 (condición imprescindible) 
- Debe disponer de transformador 100V con al menos 3 niveles de potencia
seleccionables (condición imprescindible) 
- Potencia: mín 6 W RMS (100V). 
- Dispersión 150° ±5°. 
- Rango de frecuencia: igual o mejor que 100-20 kHz. 
- Sensibilidad >90 dB. 
- Dimensiones máx.: ?220x150 mm 
- Peso máx 1,8 kg. 
- Color Blanco RAL9010 o similar 
- Fijación por garras de muelles (condición necesaria, no se admitirán altavoces
con fijación mediante tacos o similares).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
40 40,000

Total ud ............: 40,000 23,44 937,60

1.5.37 EQES_92 ud Panel microprocesado con selector de canal, control de volumen y entrada de audio.
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. MX-883 o equivalente 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Selector de canal con control de volumen e indicador de canal. Entrada de línea
(doble RCA) y MIC (XLR) con volumen independiente. Comunicación RS-485 mediante
cable CATX y conector RJ45, para una distancia máxima de 1 km. Salidas de audio
balanceadas. Dimensiones: 86 x 146 x 33mm. Peso 0,5 kg.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 70,01 70,01

1.5.38 EQES_93 ud Atenuador de volumen 6W/100V.
Equipo de referencia: Marca L-Tronik mod. AT-6E 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
Atenuador de volumen para línea de 100V con una potencia de 6 W. Potenciómetro con
11 posiciones y prioridad a relé 24V montado en un chasis metálico. Atenuación por
posición de 3dB, total 33dB. Transformador inductivo BA-045-100V. Dimensiones
externas: 80 x 80 x 50 mm. Frontal en ABS de color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 173,24 173,24

1.5.39 EQES_94 ud Armario rack 19" para instalación fija.
Armario rack 19" normalizado serie instalación. Bastidor, perfilería y paneles de
acero. Paneles laterales y trasero desmontables. Montantes verticales desplazables
por pasos. Indicador de altura de U en perfilería. Panel posterior con salida de
cables premecanizada superior e inferior. Techo ventilado. Acabado: Pintura epoxy
texturada al horno color gris grafito. Cumple con la normativa UNE EN 20 539-2,
DIN-41494 partes 1 y 7, IEC 60 297-2 y ANSI/EIA310. Capacidad de carga: 500 kg
(estática) / 300 kg (dinámica). Incluso regletas de corriente, accesorios de
montaje, tapas normalizadas y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.061,29 1.061,29

1.5.40 EQES_95 ud Sistema de gestión de señal de audio y vídeo para sistema de videoseguimiento.
Conjunto de equipos de gestión de señal SDI y HDMI, compuesto por: 
- 1 ud. Embebedor de audio analógico o digital AES/EBU a SDI 
- 1 ud. Conversor profesional HDMI/SDI 
- 2 ud. Splitter SDI 1:8 
- 1 ud. Conjunto de accesorios de montaje en rack 
- 1 ud. Conjunto de cableado profesional HDMI y SDI.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 927,35 927,35
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1.5.41 EQES_96 ud Monitor de 32" para videoseguimiento en camerinos y zonas técnicas con soporte de
pared inclinable + conversor SDI/HDMI.
Equipo de referencia: Primera marca SAMSUNG, LG, SONY,... 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tamaño: 32" - Resolución: mín. FullHD (1920x1080) no se admiten resoluciones
inferiores 
- Retroiluminación: LED - Iluminación: mín. 250 cd/m² 
- Conectividad: mín. 2xHDMI 
- Altavoces: Sí, con potencia mín. de 2x10 W 
- Soporte VESA: Sí 
- Incluye soporte de pared inclinable, conversor SDI/HDMI y cableado de conexión 
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 362,84 1.451,36

1.5.42 EQES_97 ud Monitor de 55" para videoseguimiento en hall y zonas públicas con soporte de pared
inclinable + conversor SDI/HDMI.
Equipo de referencia: Primera marca SAMSUNG, LG, SONY,... 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tamaño: mín 49" 
- Resolución: mín. FullHD (1920x1080) no se admiten resoluciones inferiores 
- Retroiluminación: LED - Iluminación: mín. 250 cd/m² 
- Conectividad: mín. 2xHDMI 
- Altavoces: Sí, con potencia mín. de 2x20 W - Soporte VESA: Sí 
- Incluye soporte de pared inclinable, conversor SDI/HDMI y cableado de conexión 
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud ............: 4,000 529,72 2.118,88

1.5.43 EQES_98 ud Switch informático L2 de 25 puertos Gbit compatible Dante™.
Equipo de referencia: marca LINKSYS mod. LGS326 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Tipo: Layer 2 
- Puertos: mín. 26 puertos 10/100/1000 con al menos 2 de ellos tipo combo para
montaje de módulos SFP 
- Imprescindible que sea compatible con redes de audio digital según protocolo
Dante™ 
- Capacidad de conmutación: mín. 52 Gbps 
- Velocidad de reenvío: mín. 38 Mpps 
- Tabla de MAC: mín. 8.000 
- Tramas Jumbo (FE, GE): mín. 9.000 - VLANs: mín. 128 
- Memoria RAM: mín. 128 MB 
- SNMP: al menos Versión 1 y 2c 
- Admite Jumbo Frames: Sí 
- Gestión de Quality of Service (QoS) / DSCP: Sí, al menos 4 niveles (condición
imprescindible)
- EEE conmutable (IEEE 802.3az): Sí (condición imprescindible) 
- IGMP snooping: Sí, al menos v1/v2/v3 con 256 grupos de multidifusión (condición
imprescindible) 
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) y Storm Control: Sí (condición
imprescindible) 
- Fuente de alimentación universal: 100–240 V (50/60 Hz) 
- Kit de montaje en rack 19": Sí

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 386,27 772,54

1.5.44 EQES_99 ud Punto de acceso Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Equipo de referencia: Marca TP-LINK mod. TL-WA901ND 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100 PoE 
- Estándares: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 
- Ancho de banda: al menos 450 Mbps en 2.4 GHz 
- Alimentación: PSU externa o PoE - Máx. Consumo de energía: 6 W 
- Modos inalámbricos: al menos Punto de Acceso, Extensor de Red, Cliente y
Multi-SSID 
- Seguridad inalámbrica: Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPAPSK/WPA-PSK2 
- Antenas: mín. 3

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 141,95 283,90
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1.5.45 EQES_100 ud Tableta electrónica 10,2"
Equipo de referencia: Marca Apple mod. iPad 32 GB Wi-Fi L
as características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Procesador: Chip A10 Fusión con arquitectura de 64 bits 
- Coprocesador: M10 integrado - Almacenamiento: 32 GB 
- Conectividad: Wi-Fi 
- Pantalla: Multi-Touch retroiluminada por LED de 10,2 pulgadas (en diagonal) con
tecnología IPS (tipo Retina) 
- Resolución: 2.160 por 1.620 píxeles a 264 p/p 
- Brillo: 500 nits 
- S.O.: iOS (imprescindible, no se admiten sistemas operativos tipo MS Windows,
Linux, etc)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 390,33 390,33

1.5.46 EQES_101 ud Ordenador portátil con procesador Intel i5.
Equipo de referencia: Marca Dell mod. Inspiron 15 5000 
Las características mínimas que debe proporcionar el equipo deben ser: 
- Procesador: Intel® Core™ i5-8250U (6 MB de caché, hasta 3,4 GHz) 
- Memoria: 8 GB de memoria DDR4 a 2400 MHz
- Almacenamiento: Unidad de disco duro de 1 TB 
- Pantalla: Full HD (1920 x 1080) antirreflectante con retroiluminación LED de
15,6" 
- Tarjeta gráfica: Tarjeta gráfica integrada Intel UHD - S.O.: MS Windows 10

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 741,36 741,36

1.5.47 EQES_102 ud Patch panel de distribución de audio.
Conteniendo todas las tomas de micro/línea de la instalación, envíos, retornos y
entradas de los equipos de amplificación. Conectores Neutrik XLR (no se admitirán
conectores de otra marca, especialmente de fabricación asiática). 
Incluso dotación de latiguillos de patch.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.492,76 1.492,76

1.5.48 EQES_103 ud Patch de carga para monitores de escenario.
Conteniendo todas las E/S de los equipos de amplificación tomas de monitoraje
distribuido. Conectores Neutrik XLR y Speakon (no se admitirán conectores de otra
marca, especialmente de fabricación asiática). 
Incluso dotación de latiguillos de patch.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 556,33 556,33

1.5.49 EQES_104 ud Patch panel de datos y señales gráficas.
Sobre cableado CAT6 FTP. Formado por unidades de patch tipo AMP, Commscope o
equivalente. Conectores RJ45 CAT6 FTP. 
Incluso dotación de latiguillos de patch.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 426,59 853,18

1.5.50 EQES_105 ud Patch panel de vídeo digital SDI.
3G-SDI. Ancho de banda mínimo: 3 GHz. Tipo: Normalizado. Compuesto por unidades
AVP, Canare o equivalente con conectores WECO. Conforme a la norma SMPTE 424M. 
Incluso dotación de latiguillos de patch.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.375,04 1.375,04

1.5.51 EQES_106 ud Armario rack 19" para instalación fija.
Normalizado serie instalación. Bastidor, perfilería y paneles de acero. Paneles
laterales y trasero desmontables. Montantes verticales desplazables por pasos.
Indicador de altura de U en perfilería. Panel posterior con salida de cables
premecanizada superior e inferior. Techo ventilado. Acabado: Pintura epoxy
texturada al horno color gris grafito. Cumple con la normativa UNE EN 20 539-2,
DIN-41494 partes 1 y 7, IEC 60 297-2 y ANSI/EIA310. Capacidad de carga: 500 kg
(estática) / 300 kg (dinámica). Incluso regletas de corriente, accesorios de
montaje, tapas normalizadas y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 829,74 829,74
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1.5.52 EQES_107 ud Armario rack 19" para equipos A/V.
Normalizado para equipos de reproducción y grabación. Fabricado en polietileno o
chapa de acero. Montantes verticales de acero o aluminio de alta resistencia.
Acabado en color negro. Incluso regletas de corriente, accesorios de montaje,
tapas normalizadas y pequeño material.

Circuito o línea de audio balanceado para señales con nivel de micro o línea.
Compuesto por: 
- p.p. de manguera multipar de audio de n pares tipo PERCON AKn2AL FRLSHF o
equivalente, compuesto por pares trenzados de Cu libre de oxígeno con pantalla de
Al más drenaje de CuSn por par. No propagador de incendio conforme a normas EN
50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a Cca-s1b,d1,a1. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud ............: 2,000 609,35 1.218,70

1.5.53 EQES_108 ud Circuito o línea de altavoz.
Compuesto por: 
- p.p. de cable de altavoz tipo PERCON AL240 FRLSHF o equivalente, compuesto por
dos conductores trenzados de Cu de 4 mm² de sección con pantalla de Al más drenaje
de CuSn. No propagador de incendio conforme a normas EN 50575 y EN 13501-6 con
clase CPR mínima igual o mejor a Cca-s1b,d1,a1. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
11 11,000

Total ud ............: 11,000 168,76 1.856,36

1.5.54 EQES_109 ud Circuito o línea de intercom tipo party-line para dos anillos de comunicación A y
B.
Compuesto por: 
- p.p. de cable de audio analógico de 2 pares tipo PERCON AK22MIC FRLSHF o
equivalente, compuesto por pares trenzados de Cu libre de oxígeno con pantalla de
Cu más drenaje de CuSn por par. No propagador de incendio conforme a normas EN
50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a Cca-s1b,d1,a1.
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
31 31,000

Total ud ............: 31,000 240,95 7.469,45

1.5.55 EQES_110 ud Circuito o línea de datos o señales gráficas.
Circuito o línea de datos CAT6 ó señales gráficas sobre cableado estructurado
(HMDI, DVI ó VGA) según protocolo HDBaseT, compuesto por: 
- p.p. de cable de datos tipo PRCON CAT6 U/FTP FRLSHF o equivalente, compuesto por
cuatro pares trenzados de Cu calibre AWG24 bajo una única envolvente, con
apantallamiento U/FTP. Según normas EIA/TIA568 e ISO/IEC11801. Conforme a la
especificación HDBaseT. No propagador de incendio conforme a normas EN 50575 y EN
13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a Cca-s1b,d1,a1. Certificado para un
ancho de banda de 475 MHz a distancias de hasta 100 m. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares).
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13 13,000

Total ud ............: 13,000 87,19 1.133,47
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1.5.56 EQES_112 ud Circuito o línea principal para audio en alta impedancia.
Compuesto por: 
- p.p. de cable de altavoz de dos conductores trenzados de Cu de 1,5 a 6 mm² de
sección (según atenuación). No propagador de incendio según normativas IEC
60332-3-25, EN 50266-2-5, CEI 20-22/3-5 y EN 50268. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 8,000

Total ud ............: 8,000 185,64 1.485,12

1.5.57 EQES_111 ud Circuito o línea de vídeo digital (SDI y HDTV).
Compuesto por: 
- p.p. de cable coaxial tipo PERCON VK7/1.0 FRLSHF o equivalente, compuesto un
conductor sólido de Cu libre de oxígeno calibre AWG 18, una pantalla doble de CuAg
más Al. Acorde con las especificaciones SMPTE 259M (270 Mbps), SMPTE 292M (1,5
Gbps) e ITU-R BT.601 (PAL 177 Mbps). No propagador de incendio conforme a normas
EN 50575 y EN 13501-6 con clase CPR mínima igual o mejor a Cca-s1b,d1,a1. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
40 40,000

Total ud ............: 40,000 43,13 1.725,20

1.5.58 EQES_113 ud Circuito o línea de derivación para audio en alta impedancia.
Compuesto por: 
- p.p. de cable de altavoz de dos conductores trenzados de Cu de 1,5 mm² de
sección. No propagador de incendio según normativas IEC 60332-3-25, EN 50266-2-5,
CEI 20-22/3-5 y EN 50268. 
- p.p. de canalización bajo bandeja metálica con tapa o tubo. Según normativa EN
50085 e ITC-BT-28. 
- p.p. de pequeño material para la instalación de canalización y cable, incluso
soportes, puentes de continuidad y otros (no se incluyen conectores, paneles de
conexión, cajas o similares). 
- p.p. de mano de obra de montaje de canalización y cableado, incluso conexionado
por soldadura, crimpado, embornado o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
40 40,000

Total ud ............: 40,000 50,63 2.025,20

1.5.59 EQES_114 ud Punto de conexión para altavoz, difusor o regulador de megafonía.
Incluso p.p. de medios auxiliares, p.p. cajas de derivación, accesorios de
montaje, elementos de conexionado y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
40 40,000

Total ud ............: 40,000 30,00 1.200,00

1.5.60 EQES_115 ud Punto de conexión para pupitre, control de programa y/o nivel de megafonía.
Incluso p.p. de medios auxiliares, p.p. cajas de derivación, accesorios de
montaje, elementos de conexionado y pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total ud ............: 3,000 122,82 368,46

1.5.61 EQES_116 ud Lote de cajas de producción de sistemas audiovisuales.
Para todos los puntos de conexión de AV. Construidas en chapa plegada pintadas al
horno en color negro RAL 9011. Exclusivamente conectores de alta calidad marca
Neutrik (no se admiten conectores de fabricación china). Incluso rotulación y
pequeño material.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 4.482,04 4.482,04
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1.5.62 EQES_117 ud Ingeniería, mano de obra de instalación y montaje, transporte, pruebas y puesta en
marcha.
Incluso curso de formación sobre las instalaciones ejecutadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 19.034,33 19.034,33

1.5.63 EQES_118 ud Dotación de cuadros eléctricos de protección de sistemas AV.
Cuadros de protección eléctrica dedicado de forma exclusiva a la protección de
equipos AV en Sala Principal y en Sala B, comprendiendo: 
- Envolvente metálica. 
- Elementos de medida 
- Barraje de cobre - Protección general de cabecera. 
- Protecciones parciales por cada circuito. 
Pequeño material, rotulación, conexionado y puesta en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 11.152,14 11.152,14

1.5.64 EQES_119 ud Transformador de aislamiento trifásico para alimentación de red eléctrica técnica
de sistemas A/V.
Potencia 63 kVA. Entrada 400 V · Salida 400 V + N. Grado de protección IP-23.
Conexión Yyn0.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 5.264,54 5.264,54

1.5.65 EQES_122 ud Mesa tablero laminado a medida.
Suministro e instalación de mesa a medida con tablero laminado 30mm. adaptada al
ancho del camerino (según planos) y fondo de 60cm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.351,96 1.351,96

1.5.66 EQES_120 ud Toma de tierra técnica específica para sistemas A/V.
Incluyendo arqueta, pica de tierra, caja de corte para pruebas y sales minerales.
Conforme REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 1.521,44 1.521,44

1.6 Proyección de Cine
1.6.1 P002591 Ud CINEMANEXT P-SR40 RACK 19" SONIDO 40U PKG

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.296,92 1.296,92

1.6.2 P012195 Ud CINEMANEXT CAJA BORNAS ALTAVOCES AMBIENTE

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 490,57 490,57

1.6.3 P012196 Ud CINEMANEXT CANAL DOBLE PARA RACK DE AUDIO 60X40

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 112,02 112,02

1.6.4 P001009 Ud Adaptador de Automatismo  PAA20+

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 632,53 632,53

1.6.5 P003521 Ud CINEMANEXT 3U PLACA CIEGA PARA RACK DE SONIDO

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 16,42 65,68

1.6.6 P051147 Ud Kit de cables UTP para PSBOX y projector

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 75,32 75,32
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1.6.7 P019946 Ud MAG SCR-15S 2-WAY SCREEN SPEAKER

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
18 18,000

Total Ud ............: 18,000 669,22 12.045,96

1.6.8 P004496 Ud MAG W-SUB-88 DOBLE SUBWOOFER

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.076,10 1.076,10

1.6.9 P006371 Ud MAG SUR-83-4 ALTAVOCES DE AMBIENTE

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 277,15 1.108,60

1.6.10 P057347 Ud Etapa potencia LD SYSTEMS DEEP2 4950

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 647,98 647,98

1.6.11 P050933 Ud Etapa potencia LD SYSTEMS DEEP2 2400X

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 604,52 604,52

1.6.12 P006561 Ud DOLBY CP950 CINEMA PROCESSOR 16CH

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 2.933,76 2.933,76

1.6.13 P036904 Ud Speakon aereo 2 contactos NL-2FC

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
12 12,000

Total Ud ............: 12,000 4,61 55,32

1.6.14 P051213 Ud Eslinga 3mm. acero 70 Cm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
18 18,000

Total Ud ............: 18,000 21,73 391,14

1.6.15 P051251 Ud Soporte con ruedas BASE para Subgraves 1.2 m

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 349,58 349,58

1.6.16 CRAPA12 Ud Carro con ruedas para altavoz de pantalla altura 1.2 m

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 369,84 1.109,52

1.6.17 P0INST Ud Instalación sistema proyección de cine.
Incluso instalación de los elementos que componen el sistema de proyección.
Incluso instalación electrica y puesta en marcha.
Totalmente instalado y en funcionamiento

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 9.656,87 9.656,87
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Presupuesto de ejecución material

1. Equipamiento Escénico ......................................… 522.839,86
Total: 522.839,86

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de QUINIENTOS
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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