
5. ANNEXES A LA MEMÒRIA

5.1 INFORMACIÓ GEOTÈCNICA

Propietats del Terreny

No cal cap estudi al respecte ja que el projecte no suposa afectació al terreny. 

5.2 INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT. 

Per tractar-se de reparacions puntuals no cal cumplimentar documentació referida al Llibre del 

5.3 PLA DE CONTROL DE QUALITAT. 

A les Illes Balears es vigent el Decret 59/1994 de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, Referent al Control de Qualitat en l'Edificació. Aquest Decret es superposa
parcialment amb les exigències del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'administració
competent, es justifica en la memòria del projecte el compliment del referit Decret i del Pla de
Control de Qualitat que es presenta, fa referència als materials no relacionats en el Decret 59/1994
però sí requerits obligatòriament en els Dbs.

S'adjunta a continuació el Pla de Control de Qualitat.

5.4 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUD

S'adjunta com a annex Estudi Bàsic de Seguretat i Salud.

5.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (RD235/2013)

No s’adjunta, en no ser preceptiu.

5.6 CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA

La única comprovació de caire estructural consisteix en determinar la secció d'acer necessària per
absorbir les tensions en la seva funció com a espiga interior de l'empelt de fusta nova a les bigues
antigues.

La secció de fusta d eles biguetes (llenyams)és de 13 x 20 cm aproximadament. Tractant-se de fusta
de conifera les resistències son, en el millor dels casos, les seguents:

Tracció 18 N/mm²



Compressió 23 N/mm²

Flexió 30 N/mm²

Mòdul elasticitat 12.000 N/mm²

L'acer d'armar B400S que s'utilitzarà per fer les espigues té les seguents propietats:

Tracció 400 N/mm²

Compressió 400 N/mm²

Flexió  (no es fa servir aquesta propietat en el projecte)

Mòdul elasticitat  >400 N/mm²

Donades les diferències de capacitat entre ambdóos materials es pot concloure que l'acer utilitzat
en les espigues té prou capacitat per suportar les sol·licitacions que corresponen a la biga de fusta. 

5.7 PROTECCIÓ CONTRA L’INCENDI

No s’adjunta, en no existir projecte específic.

5.8 INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI

No s’adjunta, en no existir projecte específic.

5.9 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

No s’adjunta, en no ser preceptiu.
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1 INTRODUCCIÓN

Antecedentes
Es objeto del presente documento la redacción del plan de control de calidad de la obra de 
referencia.
A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el 
director de ejecución realizará los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepción
de productos, equipos y sistemas, el control de ejecución de la obra y el control de la obra acabada
como especifica el artículo 7 de la Parte I del CTE.
Dado que el CTE no define un protocolo que facilite la realización de este trabajo de bastante 
complejidad y envergadura, el director de ejecución de la obra redactará (de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 59/1994) el correspondiente Programa de Control.

Puntualizaciones al presente documento
Area Tècnica del COAIB, ha elaborado el presente documento con el siguiente criterio:
1. Se ha utilizado la estructura y contenido de la última versión del  pliego de condiciones 
técnicas del CSCAE, de este documento se han extraído los apartados de control de calidad, los 
cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los  siguientes apartados:

- Controles que afectan a la recepción de productos, equipos y sistemas.
- Control de ejecución, ensayos y pruebas.
- Verificaciones de la obra acabada.

2. En referencia al cumplimiento del artículo 2 del Decreto 59/1994 en  la  documentación del 
proyecto, se deberá indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas así como 
su normativa de aplicación. Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluirá una partida 
específica para ensayos y pruebas de control.
3. El arquitecto que utilice el presente documento  tiene que adaptarlo y personalizarlo para 
cada proyecto.

Àrea Tècnica del COAIB, marzo 2012

CTE Parte I, Artículo 7, Punto 4:



“(…)
4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra  
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
las obras de acuerdo con el artículo 7.2.

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá:

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 
7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1 Control de la documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos 
de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición 
de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3 Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
7.3 Control de ejecución de la obra.
1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 



demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.
7.4 Control de la obra terminada:
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 
establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
(…)”

2 ACTUACIONES PREVIAS

2.1 DERRIBOS

Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva.Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las
medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la 
forma de ejecución se adaptan a lo indicado.Durante la demolición, si aparecieran grietas en los 
edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa, para efectuar
su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.

3 ESTRUCTURAS

3.1 ESTRUCTURAS DE MADERA

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado 
CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos.Control. Suministro y recepción de los productos. Según 
capítulo 13, CTE SE-M.
Relación de productos, equipos y sistemas:

· Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular (Parte II, 
Marcado CE, 1.5.2).

Control de ejecución
Se comprobará su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable y las normas 
de buena práctica constructiva.Ejecución. Principios generales. Según capítulo 11, CTE SE-



M.Tolerancias. Según capítulo 12, CTE SE-M.Para la realización del control de la ejecución de 
cualquier elemento será preceptiva la aceptación previa de todos los productos constituyentes o 
componentes de dicha unidad de inspección, cualquiera que haya sido el modo de control utilizado
para la recepción del mismo.El control de la ejecución de las obras se realizará en las diferentes 
fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados 
por la dirección facultativa.Se comprobará el replanteo de ejes, así como la verticalidad de los 
soportes, se comprobará las dimensiones y disposición de los elementos resistentes, así como las 
ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometría. Se atenderá especialmente a 
las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se 
comprobará el apriete de los tornillos.En caso de disconformidad con la unidad de inspección la 
dirección facultativa dará la oportuna orden de reparación o demolición y nueva ejecución. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo a la inspección hasta que este satisfactoriamente 
ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspección 
antes de su aceptación.Aceptadas las diferentes unidades de inspección, solo se dará por aceptado
el elemento caso de no estar programada la prueba de servicio.
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01 OBJECTE

D'acord amb el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, referent a Disposicions mínimes de seguretat i
salut en obres d'edificació, es procedeix a la reacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut al no
trobar-se el projecte d'obra, consistent en ADAPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT DE
L'EDIFICI MUNICIPAL "CASA DES POBLE" DE CAIMARI, en cap dels supòsits definits en l'article 4 del
referit Reial decret.

01.01 Pressupost d'execució material del projecte d'obra
24.623,77 € (PEM).

1.2  Obligatorietat de l'Estudi de Seguretat i salut o de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Supòsits considerats a l'efecte de l'Art. 4 del RD 1627/1997:

El promotor estarà obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d'obres en què es donin algun dels supòsits següents:

a
.

El pressupost d'execució per contracte (PEM + GG +
BI  +  IVA)  sigui  igual  o  superior  a  75  milions  de
pessetes (PEM ≥ 313.048,88 euros).

NO

b
.

La durada estimada de dies laborables és superior a
30 dies, emprant-se en algun moment a més de 20
treballadors simultàniament.

NO

c. Volum de mà d'obra estimada, entenent per tal  la
suma dels dies de treball total dels treballadors de
l'obra, és superior a 500.

NO

d
.

Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i
preses.

NO

Únicament serà vàlid l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut quan no es compleixi cap dels quatre punts 
anteriors. En cas contrari, serà exigible l'Estudi de Seguretat i Salut.

02 DADES DE L'OBRA

02.01Promotor
Ajuntament de Pollença

 
02.02Emplaçament

Claustre del Convent de Sant Domingo, carrer Pere Josep Cànaves

02.03Arquitecte o Redactor del Projecte d'Execució
Bartomeu Cifre Bennàsar

02.04Redactor o redactors de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Bartomeu Cifre Bennàsar



02.05Coordinador (si escau) de Seguretat i Salut en fase de projecte
Bartomeu Cifre Bennàsar

02.06Altres
a. Durada estimada de l'obra

2 mesos

b. Fotografies



03 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

Procedir a realitzar reparacions urgents en l'àmbit del Claustre del Convent de Sant Domingo.
Reparació  de  patologies  puntuals  que  existeixen  en  el  Claustre  i  que  requereixen  d'una
ràpida actuació.

03.01Descripció del tipus d'obra

Reparació de patologies. L'edifici ha de continuar servint als mateixos usos que fins ara, de pública
concurrència i culturals.

03.02Descripció de l'entorn i del procés constructiu previst

L'edifici es troba en el centre urbà, en un nucli de dimensions mitjanes com és el de Pollença, 
situat proper a la Plaça Major, i davant els Jardins de Ca la Gran Cristiana.

La  intervenció  es  realitzarà  per  esmenar  de  manera  ràpida  i  a  la  major  brevetat  els
problemes indicats al punt anterior. L'estratègia per realitzar les reparacions consistirà en les
següents intervencions:

1.- Eliminació de la vella (no antiga, ja que no es original de l'edifici, sino d'obres relativament
modernes) canal de plom situada sobre el mur del claustre, recollint l'aigua de la vessant
sud-est de l'església i del corredor del Claustre. 

Es substituirà per una nova canal de planxa galvanitzada garantint la correcta execució de
junts, pendents i entregues amb les baixants.

2.-  Substitució  de  les  baixants  de  les  cantonades  nord  i  est,  amb  demolició  de  l'envà
d'ocultació a base de llivanya de marés (de construcció moderna). Les noves baixants seran
de polietilè amb les juntes hermètiques i també l'entrega amb la canal superior.

S'aprofitarà  aquesta  operació  per  desfer  el  probable  embús  de  l'albanyal  soterrat  de  la
baixant de la cantonada est, mitjançant els mitjans mecànics adequats.

Una vegada substituïdes les baixants se tornaran a ocultar en el corredor del claustre amb
noves llivanyes de marés, i es deixaran a la vista per a inspecció i eventual ventilació, en
planta pis.

3.- Substitució dels caps de biga podrits pel sistema de l'empelt de nous caps. Una de les
bigues es substituirà íntegrament per presentar  una ruptura central.



03.03Descripció general de la seguretat considerada

La seguretat ve condicionada per l'execució d'obres en alçada.

S'ha de realitzar una demolició acurada.

S'han d'eliminar correctament els residus perillosos i mantenir l'ordre i la nejeta a l'obra.



04 RISCOS GENERALS

04.01Principals riscos evitables

- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda de materials
- Cops amb màquines, eines i materials
- Ferides amb objectes punxants
- Projecció de partícules en els ulls
- Despreniments
- Electrocucions
- Incendis
- Lesions derivades del soroll
- Lesions derivades de la pols
- ...

     

04.02Principals riscos inevitables
     

- Ús incorrecte de màquines, vehicles, materials i eines
     - Accés a l'obra de persones no autoritzades
    - Condicions meteorològiques
     - Bolcada de maquinària o vehicles

- Caiguda de materials en procés de manipulació
- Lumbàlgies per sobreesforços
- ....

04.03Prevenció general
     

- Tancament general de l'obra
- Senyalització dels aplecs de materials en la via pública
- Cartell indicador referent a l'obligatorietat de l'ús del casc
- Cartell indicador referent a la prohibició de l'accés a l'obra de persones no   autoritzades
- Cartell indicador referent al risc de caiguda d'objectes
- Disposar en les proximitats del lloc de treball, de locals especials equipats amb un nombre 

suficient d'excusats i de lavabos.
- Farmaciola de primers auxilis. Aquesta farmaciola estarà a càrrec d'una persona capacitada

designada per l'empresa constructora.
- ....



05 PROCÉS CONSTRUCTIU I RISCOS-PREVENCIÓ EN CADA FASE

05.01 ACTUACIONS PRÈVIES

- Descripció

Tall del subministrament elèctric i d'aigua.
Demolició de canal i posteriorment enva de marés.

- Riscos d'aquesta fase i prevenció

Caiguda d'elements en procés de demolició.
Desestabilització dels mitjans auxiliars, bastiments, o plataformes.

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals     Proteccions col·lectives

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell

 Caigudes d'operaris a l'interior 
de l'excavació

 Caigudes d'objectes sobre 
operaris

 Caigudes de materials 
transportats

 Xocs o cops contra objectes
 Atrapaments i aixafaments per 

parts 
mòbils de maquinària

 Lesions i/o talls en mans i peus
 Sobreesforços
 Soroll, contaminació acústica
 Vibracions
 Ambient amb pols
 Cossos estranys en els ulls
 Contactes elèctrics directes i 

indirectes
 Ambients pobres en oxigen
 Inhalació de substàncies 

tòxiques
 Ruïnes, enfonsaments, 

enfonsaments en edificis 
confrontants.

 Condicions meteorològiques 
adverses

 Treballs en zones humides o 
mullades

 Problemes de circulació interna
de vehicles i maquinària.

 Enfonsaments, despreniments,
enfonsaments del terreny.

 Contagis per llocs insalubres
 Explosions i incendis

 Apuntalaments
 Neteja del lloc de feina
 Extracció d'aigües
 Vigilància edificis 

confrontants
 Distància de seguretat 

línies elèctriques

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de 

seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables
 Guants de seguretat
 Guants impermeables
 Ulleres de seguretat
 Protectors auditius
 Cinturó de seguretat
 Roba de Treball
 Roba impermeable

 Baranes als desnivells
 Taulers o planxes en 

buits horitzontals
 



05.04 ESTRUCTURA

- Descripció

S'executarà la substitució de biguetes i/o caps de biguetes, amb l'ús de bastiment o plataforma per
treballs en alçada.

S'haurà d'estintolar adequadament l'entorn on s'han de fer les substitucions.

- Riscos d'aquesta fase i prevenció

Baixada del nivell de seguretat de l'estructura. Es compensarà amb apuntalament.

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals Proteccions col·lectives

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell

 Caigudes d'operaris a diferent 
nivell

 Caiguda d'operaris al buit
 Caiguda d'objectes sobre 

operaris
 Caigudes de materials 

transportats
 Xocs o cops contra objectes
 Atrapaments i aixafaments
 Atropellaments, col·lisions i 

bolcades de camions
 Lesions i/o talls en mans i peus
 Sobreesforços
 Sorolls, contaminació acústica
 Vibracions
 Ambient amb pols
 Cossos estranys en els ulls
 Dermatosis per contacte de 

formigó
 Contactes elèctrics directes i 

indirectes
 Inhalació de vapors
 Trencament, enfonsament, 

caigudes d'encofrats i 
d’apuntalaments

 Condicions meteorològiques 
adverses

 Treballs en zones humides o 
mullades

 Enfonsaments, despreniments, 
enfonsaments del terreny

 Contagis per llocs insalubres
 Explosions i incendis
 Derivats de mitjans auxiliars 

usats
 Radiacions i derivats de la 

soldadura
 Cremades en soldadura oxitall

 Malles electrosoldades
 Resguards de protecció de 

parts mòbils de màquines
 Manteniment adequat de la 

maquinària
 Il·luminació natural o artificial 

adequada
 Neteja de les zones de treball 

i de trànsit
 Distància de seguretat a les 

línies elèctriques

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de 

seguretat 
 Guants de seguretat
 Guants impermeables
 Ulleres de seguretat
 Protectors auditius. 

Cinturó de seguretat
 Cinturó antivibratori
 Roba de treball
 Roba impermeable

 Marquesines rígides
 Baranes
 Passos o passarel·les
 Xarxes verticals 
 Xarxes horitzontals 
 Bastides de seguretat
 Cabines o pòrtics de 

seguretat
 Taulers o planxes en buits

horitzontals
 Escales auxiliars 

adequades
 Escala d'accés adequada i

protegida



05.10INSTAL·LACIONS

- Descripció

S'ha de substituir la canal i les baixants indcades al projecte

- Riscos d'aquesta fase i prevenció 

Els propis dels treballs en alçada, especialment en el cas de la canal.

Riscos més freqüents Mesures Preventives Proteccions Individuals Proteccions col·lectives

 Caigudes d'operaris al mateix 
nivell

 Caigudes d'operaris a diferent 
nivell

 Caiguda d'operaris al buit.
 Caigudes d'objectes sobre 

operaris
 Xocs o cops contra objectes
 Atrapaments i aixafaments
 Lesions i/o talls en mans
 Lesions i/o talls en peus
 Sobreesforços
 Soroll, contaminació acústica
 Cossos estranys en els ulls
 Afeccions en la pell
 Contactes elèctrics directes
 Contactes elèctrics indirectes
 Ambients pobres en oxigen
 Inhalació de vapors i gasos
 Treballs en zones humides o 

mullades
 Explosions i incendis
 Derivats de mitjans auxiliars 

usats
 Radiacions i derivats de 

soldadura
 Cremades
 Derivats de l'emmagatzematge 

inadequat de productes 
combustibles

 Carcasses o resguards de 
protecció de parts mòbils de 
màquines

 Manteniment adequat de la 
maquinària

 Plataformes de descàrrega de
material

 Evacuació d'enderrocs
 Neteja de les zones de treball 

i de trànsit
 Malles electrosoldades

 Casc de seguretat 
 Botes o calçat de 

seguretat 
 Botes de seguretat 

impermeables
 Guants de seguretat
 Guants impermeables
 Ulleres de seguretat 
 Protectors auditius
 Cinturó de seguretat
 Roba de treball
 Pantalla de soldador

 Marquesines rígides
 Baranes
 Passos o passarel·les
 Xarxes verticals
 Xarxes horitzontals
 Bastides de seguretat
 Taulers o planxes en buits

horitzontals
 Escales auxiliars 

adequades.
 Escala d'accés adequada i

protegida



06 MESURES ESPECÍFIQUES

6.1 Riscos especials i prevenció

1.   Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 
enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l'entorn del lloc de treball.

NO

2.   Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics
suposi un risc d'especial gravetat, o per als quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible

NO

3.   Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals 
la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades

NO

4.   Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió NO

5.   Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió NO

6.   Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que 
suposin moviments de terra subterranis

NO

7.   Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic NO

8.   Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit NO

9.   Treballs que impliquin l'ús d'explosius NO

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 
prefabricats pesats

NO

11. Altres

Presència de canonades de fibrociment amb amiant

NO

6.2 Mesures preventives a adoptar davant els riscos especials

Fer servir guants de protecció en tot moment quan s'executin les demolicions.



7 INFORMACIÓ D'UTILITAT EN CAS D'ACCIDENT

7.01    Plànol de l'emplaçament de l'obra i Centre Sanitari més pròxim. Adreça i telèfon

Centre d'Assistència Primària (CAP) més pròxim. Adreça i telèfon
Carrer del Bisbe Desbach, s/n, 07460 Pollença, Illes Balear. 971533041

7.02   Centre d'Assistència Primària (CAP) més pròxim. Adreça i telèfon

Hospital Comarcal d'Inca Carretera Vella de, Carrer Llubí, S/N, 07300 Inca, Balearic Islands.



7.03    Tel. Bombers
971 17 35 00 

7.04    Tel. EMERGÈNCIES
112

08 PREVISIONS PER A TREBALLS FUTURS

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial decret 1627/1997 estableix que en l’EBSS es
contemplaran també les previsions i les informacions útils per a efectuar, en el
seu  moment  i  en  les  degudes  condicions  de  seguretat  i  salut,  els  previsibles
treballs posteriors.

S'hauran de descriure els requisits, dispositius i sistemes necessaris relacionats
amb:

- L'accés a la coberta
- La resistència de la coberta i dels seus components translúcids
- Les zones de trànsit
- La senyalització de les zones fràgils
- Els elements indispensables per a la instal·lació de les proteccions necessàries
- etc.

També  s'haurà  d'incloure  informació  útil  sobre  la  revisió  i  el  manteniment
d'aquests  elements,  de  manera  tal  que  es  permeti  al  personal  especialitzat
l'accés,  permanència,  trànsit,  descens,  etc.  en  les  degudes  condicions  de
seguretat durant els previsibles treballs posteriors, valorant les alternatives més
adequades en cada cas.

08.01 Mesures de seguretat i salut en els treballs de reparació, conservació i manteniment de
l'edifici

El  garantir  les  mesures  de  seguretat  i  salut  en  l'execució  dels  treballs  de  reparació,
conservació  i  manteniment  de  l'edifici  comporta  mesures  preventives  similars  a  les
descrites en l'estudi de seguretat i salut per als treballs corresponents d'execució d'obra.

Els  treballs  que  es  preveuen  en  aquest  apartat  es  circumscriuen  fonamentalment  als
elements descrits d'una forma exhaustiva en els apartats de l'estudi.

No obstant això, les prevencions assenyalades es complementaran amb les necessàries pel
fet d'estar l'edifici en ús. És a dir, s'aïllarà la zona de l'obra, es posaran senyalitzacions i/o
es deixaran fora de servei les instal·lacions o parts de l'edifici que estiguin afectats pels
treballs.

Els treballs en les instal·lacions, a més del  prescrit  en l'estudi,  es regiran pels següents
criteris:

https://www.google.com/search?q=BOMBERS+DE+MALLORCA&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&q=BOMBERS+DE+MALLORCA&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&channel=fflb&q=BOMBERS+DE+MALLORCA&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&channel=rcs#


Instal·lacions
En general,  totes  les  instal·lacions  requereixen,  per  a  les  labors  de manteniment,  d'un
tècnic competent que les supervisi i que vigili que es compleixi amb la normativa tècnica i
normativa en matèria de prevenció que afecti aquesta instal·lació.

Treballs en coberta
Es tindran en compte totes les mesures de seguretat contemplades en aquest estudi quant
a la utilització de bastides. Així mateix, es contemplaran totes les proteccions individuals i
col·lectives  necessàries  per  a  garantir  la  seguretat  dels  treballadors,  els  usuaris  i  els
vianants.

Independentment de l'expressat  anteriorment,  sempre que hagin d'executar-se  treballs
referits a reparació, conservació i manteniment, la Propietat haurà d'encarregar a un tècnic
competent la redacció de l'estudi de seguretat corresponent a aquests treballs.

En general, en els treballs de reparació, conservació i manteniment, es compliran totes les
disposicions que siguin aplicables de l'ordenança general i higiene en el treball.

Les empreses que facin els treballs de manteniment hauran de complir l'especificat en la
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i en concret en els articles:

Art. 16 Avaluació dels riscos
Art. 17 Equips de treballs i mitjans de protecció
Art. 19 Formació dels treballadors
Art. 20 Mesures d'emergència
Art. 21 Risc greu i imminent
Art. 24 Coordinació d'activitats empresarials
Art. 31 Serveis de prevenció
Art. 35 Delegats de prevenció
Art. 38 Comitè de seguretat i salut
Art. 44 Paralització dels treballs

09 NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT APLICABLE A L'OBRA

En  aquest  apartat  s'exposa  una  relació  no  exhaustiva  de  la  normativa  de
referència en matèria de seguretat i salut. Part del llistat s'ha traslladat de la
Guia  tècnica  per  a  l'avaluació  i  prevenció  dels  riscos  relatius  a  les  obres  de
construcció del INSST de l'any 2019, adaptant-se a l'àmbit de l'edificació.

09.01 Àmbit nacional



• Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y
a los menores por peligrosos o insalubres.

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

• Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

• Real  Decreto 39/1997,  de 17 de enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento de los
Servicios de Prevención.

•  Real  Decreto  413/1997,  de  21  de  marzo,  sobre  protección  operacional  de  los
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención
en zona controlada.

•  Real  Decreto  485/1997,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

•  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

•  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Real  Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•  Real  Decreto  783/2001,  de  6  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  sobre



protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

• Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

•  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano.

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo.

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción
técnica  complementaria  “MIE-AEM-2”  del  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y  refundido de  la  Instrucción  técnica  complementaria  “MIEAEM-4”  del  Reglamento  de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

• Real  Decreto 1428/2003,  de 21 de noviembre,  por el  que se aprueba el  Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de
coordinación de actividades empresariales.

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

•  Real  Decreto  1311/2005,  de  4  de  noviembre,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de



los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

•  Real  Decreto  396/2006,  de  31  de  marzo,  por  el  que  se  establecen las  disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el
Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre  por  el  que  se  establecen las  disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

• Ley 32/2006,  de 18 de octubre,  reguladora  de la subcontratación  en el  Sector de la
Construcción.

• Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta  tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

• Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de
octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social.

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

• Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos
sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la
modificación y ampliación del mismo.

• Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la
fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en obras de construcción.



• Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores  contra los riesgos  relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales.

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

•  Real  Decreto  560/2010,  de  7  de  mayo,  por  el  que  se  modifican  diversas  normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

• Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo.

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

• Real  Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del  Parlamento Europeo y del  Consejo, de 16 de
junio de 2010, sobre equipos a presión transportables.

• Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra  y  publica  el  Acuerdo  sobre  el  Reglamento  de  la  Tarjeta  Profesional  de  la
construcción para el sector de la madera y el mueble.

• Resolución de 2 de abril  de 2013,  de la Dirección General  de Empleo,  por la que se
registra  y  publica  el  Reglamento  de  la  tarjeta  profesional  para  el  trabajo  en  obras  de
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo
para las industrias extractivas, del vidrio, cerámica y para las del comercio exclusivista de
los mismos materiales

• Resolución de 22 de abril  de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal
del sector del metal.

• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

• Real  Decreto 337/2014, de 9 de mayo,  por el  que se aprueban el  Reglamento sobre
condiciones técnica y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

• Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

•  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

• Real Decreto 108/2016, de 18 de marzo, por el que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercialización de los recipientes a presión simples.



• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores

•  Real  Decreto  130/2017,  de  24  de  febrero  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento  de
explosivos

•  Real  Decreto  513/2017,  de  22  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
instalaciones de protección contra incendios.

• Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General  de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios
del sector del metal.

•  Real  Decreto  656/2017,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de
Almacenamiento  de Productos  Químicos  y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias
MIE APQ 0 a 10.

• Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el VI Convenio colectivo del sector de la construcción.

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

• Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla.

09.02 Àmbit europeu

• Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad  y  de  salud  que  deben  aplicarse  en  las  obras  de  construcción  temporales  o
móviles.

•  Reglamento  (CE)  nº  1272/2008  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y
por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006.

• Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los equipos
de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

09.03 Altres disposicions d'aplicació

• Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se  establece el  modelo de libro de
incidencias correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad
e higiene en el trabajo.

• Convenio OIT C167 sobre seguridad y salud en la construcción. Adoptado el 20 de junio 
de 1988 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C167
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C167




10 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

10.01OBLIGACIONS DEL PROMOTOR

Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat
i Salut quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

10.02COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en l'execució de l'obra podrà
recaure en la mateixa persona.

El  Coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra,  haurà  de
desenvolupar les següents funcions:

1. Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.

2. Coordinar les activitats de l'obra per a garantir que les empreses i personal actuant
apliquen de manera coherent  i  responsable  els  principis  d'acció preventiva que es
recullen en l'Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de
l'obra i,  en particular, en les activitats a què es refereix l'Article 10 del Reial decret
1627/1997.

3. Aprovar  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  elaborat  pel  contractista  i,  en  el  seu  cas,  les
modificacions introduïdes en aquest.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar  les accions i  funcions de control  de l'aplicació correcta  dels  mètodes de
treball.

6. Adoptar  les  mesures  necessàries  perquè  només  les  persones  autoritzades  puguin
accedir a l'obra.

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fora necessària la designació del
Coordinador.

10.03PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l'inici de l'obra,
elaborarà  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  qual  s'analitzen,  estudien,  desenvolupen  i
complementen les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic i en funció del seu propi
sistema d'execució d'obra. En aquest Pla s'inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures
alternatives  de  prevenció  que  el  contractista  proposi  amb  la  corresponent  justificació
tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en aquest
Estudi Bàsic.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en
matèria  de Seguretat  i  Salut  durant  l'execució de l'obra.  Aquest  podrà  ser  modificat  pel
contractista en funció del procés d'execució d'aquesta, de l'evolució dels treballs i de les
possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb



l'aprovació  expressa  del  Coordinador.  Quan  no  fora  necessària  la  designació  del
Coordinador, les funcions que se li atribueixen seran assumides per la Direcció Facultativa.

Els  qui  intervinguin  en  l'execució  de  l'obra,  així  com  les  persones  o  òrgans  amb
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els
representants  dels  treballadors,  podran  presentar  per  escrit  i  de  manera  raonada,  els
suggeriments i alternatives que estimen oportunes. El Pla estarà en l'obra a la disposició de
la Direcció Facultativa.

10.04OBLIGACIONS DE CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES

S'entendrà al “constructor” amb els mateixos termes que al “contractista”.

El contractista i subcontractistes estaran obligats a:

1. Aplicar  els  principis  d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la  Llei  de
Prevenció de Riscos laborals i en particular:

- El manteniment de l'obra en bon estat de neteja.

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.

- La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.

- El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  control  periòdic  de  les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de corregir els
defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors.

- La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  de
materials, en particular si es tracta de matèries perilloses.

- L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.

- La recollida de materials perillosos utilitzats.

- L'adaptació  del  període  de  temps  efectiu  que  haurà  de  dedicar-se  als  diferents
treballs o fases de treball.

- La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.

- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir i fer complir al seu personal el que s'estableix en el Pla de Seguretat i Salut.

3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de
la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  així  com complir  les  disposicions  mínimes
establertes en l'Annex IV del Reial decret 1627/1997.

4. Informar i  proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que hagin d'adoptar-se en el que es refereixi a seguretat i salut.

5. Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el  Pla i



quant  a  les  obligacions  que  li  corresponguin  directament  o,  en  el  seu  cas,  als  treballs
autònoms per ells contractats. A més, respondran solidàriament de les conseqüències que es
derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla.

Els subcontractistes poden, a la vegada, subcontractar amb altres empreses subcontractistes
o amb treballadors autònoms, part dels treballs sempre dins dels límits que estableix la Llei
32/2006, de 18 d'octubre, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció.
En particular, aquesta Llei implica les següents obligacions:

1. Estar  inscrites  totes  les  empreses  que  intervinguin  en  obres  de  construcció,  en  el
Registre d'Empreses Acreditades.

2. Disposar  d'una  organització  productiva  pròpia  comptant  amb  mitjans  materials  i
personals  i  utilitzar-los  en  el  desenvolupament  de  l'activitat  contractada,  exercint
directament l'organització i direcció dels treballs.

3. Acreditar que el seu personal (tant directiu com de producció) disposen de formació
preventiva necessària.

4. Acreditar que disposen d'organització preventiva.

5. Disposar d'almenys un 30% de plantilla amb contracte a temps indefinit.

6. Disposar pel contractista d'un Llibre de subcontractació d'obra.

7. Respectar el límit de subcontractacions.

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

10.05OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Els treballadors autònoms estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, i en particular:

-  L'emmagatzematge i evacuació de residus i enderrocs.

-  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

-  La recollida de materials perillosos utilitzats.

-   L'adaptació  del  període  de  temps  efectiu que  haurà  de  dedicar-se  als  diferents
treballs o fases de treball.

-  La cooperació entre tots els intervinents en l'obra.

-  Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial decret 1627/1997.

3. Ajustar  la  seva  actuació  conforme  als  deures  sobre  coordinació  de  les  activitats
empresarials  previstes  en  l'Article  24  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,
participant  en  particular  en  qualsevol  mesura  de  la  seva  actuació  coordinada  que
s'hagués establert.

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'Article 29, apartats 1 i
2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.



5. Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que es disposa en el Reial decret 1215/1997.

6. Triar i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial decret
773/1997.

7. Atendre  les  indicacions  i  complir  les  instruccions  del  Coordinador  en  matèria  de
seguretat i salut.

Els treballadors autònoms hauran de complir el que s'estableix en el Pla de Seguretat i Salut.

10.06LLIBRE D'INCIDÈNCIES

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i
Salut,  un  Llibre  d'Incidències  que  constarà  de  fulles  per  duplicat  i  que  serà  facilitat  pel
Col·legi Professional al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre la
Direcció  Facultativa,  els  Contractistes  i  Subcontractistes,  els  Treballadors  Autònoms,  les
persones amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents,  els
representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions Públiques
competents en aquesta matèria, els qui podran fer anotacions en aquest.

10.07PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Quan el Coordinador, durant l'execució de les obres, observés incompliment de les mesures
de seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el
Llibre d'Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a
la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització dels treballs o, en el seu cas, de
la totalitat de l'obra.

Donarà compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social
de la província en què es realitza l'obra. Igualment, notificarà al contractista, i en el seu cas
als  subcontractistes  i/o  autònoms  afectats  de  la  paralització  i  als  representants  dels
treballadors.

10.08DRETS DELS TREBALLADORS

Els  contractistes  i  subcontractistes  hauran  de  garantir  que  els  treballadors  rebin  una
informació adequada i comprensible de totes les mesures que hagin d'adoptar-se pel que fa
a la seva seguretat i salut en l'obra.

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, a l'efecte del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors
en el centre de treball.

10.09DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  QUE  HAN  D'APLICAR-SE  EN  LES
OBRES

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial decret 1627/1997, pel qual
s'estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció,



s'aplicaran  sempre  que  ho  exigeixin  les  característiques  de  l'obra  o  de  l'activitat,  les
circumstàncies o qualsevol risc.
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1. ANTECEDENTS

1.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ

Aquest document es redacta en compliment del que es disposa en:

- L'article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i sòls contaminats de les Illes Balears
(BOIB Núm.23 de 21/02/2019).

- Els apartats 1.a) i  1.b) de l'article 4 del  Reial  decret  105/2008 d'1 de febrer del  Ministeri  de la
Presidència, pel qual es regula la producció i  gestió de residus de demolició i construcció (BOE
Núm. 38 de 13/02/08).

També resulten d'aplicació:

Les exigències derivades de l'articulat del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l’illa de
Mallorca (BOIB núm. 81 de 18/06/2019) i, en concret, els articles 9 (amb la redacció modificada per
la Llei 25/2006 de 26 de desembre) 11 i 12 i les Disposicions Addicionals tercera i quarta de l’antic
Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció de l'Illa de Mallorca (BOIB núm.
141 de 23/11/2002).



2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

2.1. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR EN OBRA

La quantificació específica de residus, d'acord amb el Pla Sectorial i amb la caracterització que s'especifica
a continuació, s'adjunta en l'Annex 4.2 del present Estudi de gestió de residus.

A continuació, es relaciona la caracterització que s'ha realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de
Residus, amb algunes observacions i puntualitzacions:

17 01 01 Formigó
17 01 02 Maons
17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics sense substàncies perilloses

17 02 01 Fusta
17 02 02 Vidre
17 02 03 Plàstic

17 03 02 Mescles bituminoses sense quitrà d'hulla

17 04 01 Coure, bronze, llautó
17 04 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc
17 04 05 Ferro i acer
17 04 06 Estany
17 04 07 Metalls barrejats
17 04 11 Cables sense quitrà d'hulla ni altres substàncies perilloses

17 05 04 Terra i pedres sense substàncies perilloses
17 05 06 Llots de drenatge sense substàncies perilloses
17 05 08 Balast de vies fèrries sense substàncies perilloses

Els materials naturals de construcció i demolició com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres estan regulats per
l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la
seva utilització en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en les quals es van generar.

Ha d'assenyalar-se que, prèvia conformitat de la Direcció Facultativa de les obres, la totalitat o una part dels mateixos
pot  destinar-se a restauració de pedreres segons el  procediment  establert  en el  Pla  Director Insular de Gestió  de
Residus corresponent. 

17 06 04 Materials d'aïllament sense amiant ni altres substàncies perilloses

17 08 02 Materials de construcció a base de guix sense substàncies perilloses

17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició sense substàncies perilloses

Per a veure la llista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955


2.2.1. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

Quant a la producció de residus perillosos ha de manifestar-se que:

No es preveu la retirada de canonades de fibrociment que contenguin fibres d'amiant. S'hauran de retirar per
empresa especialitzada i autoritzada.

Si  durant  el  desenvolupament  de l'obra es produeixen altres residus perillosos no previstos,  en el  seu
moment haurà de realitzar-se el corresponent inventari d'aquests, classificant-los segons l'apartat 17 de la
Llista Europea de Residus, que venen senyalitzats amb *.

A continuació, es relaciona l'inventari realitzat a partir de l'apartat 17 de la Llista Europea de Residus:

17 01 06* Mescles,  o  fraccions  separades,  de  formigó,  maons,  teules  i  materials  ceràmics  que
contenen substàncies perilloses.

17 02 04* Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.

17 03 01* Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03* Quitrà d'hulla i productes amb quitrà.

17 04 09* Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 05 03* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05* Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07* Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

17 06 01* Materials d'aïllament que contenen amiant.

17 06 03* Altres materials d'aïllament que consisteixen en substàncies perilloses o contenen aquestes
substàncies.

17 06 05* Materials de construcció que contenen amiant.

17 08 01* Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 09 01* Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

17 09 02* Residus de construcció i demolició que contenen PCB.

17 09 03* Altres  residus  de  construcció  i  demolició  (inclosos  els  residus  barrejats)  que  contenen
substàncies perilloses.



2.2. MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS

Han de considerar-se en aquest  apartat  tot  el  conjunt  de mesures destinades a evitar  la generació de
residus o aconseguir la seva reducció; i també la de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants
presents en ells.   

Tals mesures bàsicament tendeixen a aconseguir la minimització en origen, que comprèn totes aquelles
actuacions preventives a realitzar en obra, per a reduir al màxim la producció de residus.   

En relació a aquest tema, ha d'assenyalar-se que la política preventiva a considerar en aquest cas ha de
fonamentar-se bàsicament en les directrius que segueixen:

o Adequada organització de l'obra, amb un ordenat control i previsió dels diferents subministraments
d'aquesta, per a evitar la presència d'un volum excessiu de materials sobrants, derivats d'una política
de compres maximalista.        

o Coordinació,  supervisió  i  control  dels  treballs  dels  operaris  dels  diferents  oficis  i  industrials  que
participin en l'obra, especialment en casos d'obra de paleta tradicional, per a evitar que la falta de
comunicació entre els mateixos pugui provocar increments indesitjats en la producció de residus.     

o Utilització en l'obra d'elements constructius fàcilment desmuntables, substituïbles o reutilitzables.  

o Prioritat d'ús d'aquells materials, productes, instal·lacions i components diversos, l'ocupació dels quals
produeixi menors quantitats de residus.    

o Utilització en la construcció de materials que arribin a obra amb un alt  grau de transformació en
components i semi-productes, necessitant un mínim de manipulacions a peu d’obra.  

o Construir amb mitjans auxiliars de vida útil llarga, o que quedin incorporats a l'obra de forma definitiva

o Ús de materials reciclats i de reutilització, en farciments, sub-bases de fermes, terraplens, àrids per a
elements de formigó no estructural, etc.  

o En el cas de realitzar-se per part del promotor diverses obres alhora, organitzar-les de manera que el
material auxiliar sobrant d'una d'elles, pugui emprar-se simultàniament en les altres.    

o Devolució  als  fabricants  dels  materials  procedents  dels  embalatges  dels  productes  emprats  que
puguin ser objecte de reutilització (especialment en el cas de subministraments paletitzats)



2.3. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORACIÓ O ELIMINACIÓ A QUE ES DESTINARAN ELS
RESIDUS GENERATS EN OBRA

D'acord amb el llistat d'actuacions que figura en l'Annex 1 de l'Ordre MAM/304/2002 i de les definicions que
s'inclouen en el Pla Director de Gestió de Residus de Mallorca i el Pla Director de Gestió de Residus de
Menorca, ha d'indicar-se que les operacions de gestió de residus objecte del present projecte corresponen
als següents criteris:

REUTILITZACIÓ: Considerant aquest concepte en el sentit de l'ús d'un producte utilitzat per a la mateixa
finalitat  per  al  qual  va  ser  dissenyat  originàriament.  Ha  d'indicar-se  que  en  els  casos  que  contemplin
l'enderrocament  d'edificacions,  es  podran  utilitzar  en la  mateixa  obra  els  materials  de  recuperació  que
resultin  adequats  a  la  pròpia  naturalesa  d'aquesta,  sempre  que  aquests  compleixin  les  exigències
establertes en els diferents DB’s del  Codi  Tècnic  d'Edificació  i  altres normes,  reglaments i  instruccions
d'aplicació obligatòria. 

D'altra  banda,  ha d'informar-se igualment  que,  encara que directament  no s'hagin  d'incloure en aquest
estudi, si resulta necessari, es reutilitzarà una part dels productes no contaminats procedents d'excavació en
la formació d'anivellaments, farciments i terraplenats de l'obra. 

Quant a la resta de productes que puguin ser objecte de posterior reutilització i que no s'hagin d'emprar en
l’obra, es podrà optar entre el seu lliurament al gestor responsable del tractament general del servei públic
insularitzat, o la seva adjudicació a empreses especialitzades en la venda de productes usats o reciclats, tot
això per a la seva posterior reutilització.

VALORACIÓ:  S'inclouen  en aquest  apartat  els  procediments  que  permetin  l'aprofitament  dels  recursos
continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar
perjudicis al medi ambient.      

En principi, s'ha considerat que en la mateixa obra, per mitjà d'un tractament de triatge i matxucat previ, es
pugui procedir a la valoració d'una part dels residus inerts no perillosos, per a utilitzar-los si es considera
convenient,  en  l'execució  de  farciments,  massissats  i  formació  de  sub-bases  de  diferents  components
constructius.      

Per  a  la  resta  de  residus  ha  d'assenyalar-se  que,  segons  la  part  B)  del  citat  Annex,  en  aquest  cas
bàsicament es consideren les operacions dels grups R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, per mitjà de les actuacions
de separació, tractament i valoració a desenvolupar en els diferents centres de transferència i pretractament,
zones d’emmagatzematge temporal,  plantes de tractament, centres de valoració i/o eliminació, de l'empresa
o empreses autoritzades per a la gestió de residus. 

Les operacions de valoració i reciclatge a realitzar per aquest gestor s'orientaran bàsicament a l'obtenció
dels següents elements: àrids reciclats (ecograva); productes valoritzables (metalls, plàstics, fustes, vidres,
asfalts, etc.) i productes no valoritzables

ELIMINACIÓ: Aquest apartat correspon als procediments d'abocament de residus o bé a la seva destrucció,
no havent-se previst aquest tipus d'actuacions en el propi àmbit de la mateixa obra.

De forma general ha d'assenyalar-se que, segons la part A) del citat Annex, en aquest cas es consideraran
les operacions dels grups D-1, D-12 i D-13, a desenvolupar en les instal·lacions de l'empresa o empreses
autoritzades o, si escau, en abocadors autoritzats, per a la part de productes no valoritzables que resulti
finalment dels processos de valorització.



2.4. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS EN OBRA

D'acord amb les determinacions de les normatives citades, i per a donar compliment de forma genèrica a les
exigències d'aquestes, ha d'indicar-se que les mesures de separació a considerar en l'obra són les que
segueixen:

I) En primer lloc, separació dels residus produïts en els dos grups generals que segueixen:

 Residus perillosos (es demoliran al començament de l'obra i retiraran tan aviat com s'hagin
demolit).

 Residus no perillosos

II) Quan es prevegi la producció de més de 5 m³ de residus no perillosos, aquests al seu torn
hauran de separar-se en les dues fraccions que segueixen:

 Residus inerts: S'inclouran en aquest apartat les restes corresponents a materials ceràmics,
formigó, petris i similars.

 Resta de residus no perillosos: S'inclouran en aquest apartat la resta d'aquests tipus de
residus, o sigui envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, fustes, plàstics i similars,
etc.

D'altra banda, totes aquestes restes hauran de separar-se, a més de forma individualitzada, en
forma  de  fraccions  independents,  quan  per  a  cadascuna  d'elles,  la  quantitat  prevista  de
generació per al total de l'obra, superi les quantitats que es relacionen seguidament:

 Formigó: 80 Tones
 Maons, teules, ceràmics: 40 Tones 
 Metall: 2 Tones  
 Fusta: 1 Tona
 Vidre: 1 Tona
 Plàstic: 0,50 Tones
 Paper i cartró: 0,50 Tones

No  obstant  això,  quan  per  raons  d'espai  físic  en  l'obra  o  per  les  pròpies  característiques
d'aquestes,  no resulti  tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen,  el  posseïdor
dels residus (constructor, subcontractista, o treballador autònom), previ acord amb el productor
d'aquests, encomanarà aquesta separació, en fraccions individualitzades, a un gestor autoritzat
de residus en instal·lació externa de l'obra.

III) En referència als residus perillosos, ha d'assenyalar-se, tal com s'ha indicat amb anterioritat,
que en cas de produir-se en obra, hauran de classificar-se adequadament, separant-se de la
resta de residus, evitant la mescla entre ells i/o amb altres productes no perillosos. En aquest
supòsit, com a actuació addicional, haurà d'efectuar-se el corresponent inventari dels residus
perillosos o contaminants realment generats.

IV) Quant als materials rocosos o terris no contaminats procedents d'excavacions, ha d'assenyalar-
se  a  manera  informativa  que  una  part  dels  mateixos  se  separarà  per  a  la  seva  posterior
ocupació en la formació d'anivellaments, farciments i terraplens de la mateixa obra, en tant que
la resta de materials es retirarà d'aquesta amb destinació al punt de dipòsit  autoritzat per a
posterior reutilització,  o per a la restauració de pedreres,  prèvia autorització expressa de la
Direcció Facultativa de les obres.



2.5. INSTAL·LACIONS PREVISTES EN OBRA PER A L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I
ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

S'adjunten en l'annex del present estudi plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge,
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de
l'obra.

Sobre aquest tema, ha d'indicar-se que, per a la realització d'aquestes operacions, s'han de considerar
bàsicament els elements que segueixen:

- Baixant d'enderrocs (en els casos que procedeixi)

- Zona, dipòsit i/o contenidor per a rentada de canaletes i/o cubetes de formigó

- Contenidors de capacitat mínima 4,5 m³, que quan se situïn en espais no tancats i/o controlats,
hauran d'anar proveïts de tapa per a evitar abocaments incontrolats. Els citats contenidors s'hauran
de destinar als usos que segueixen:

 1 unitat per a residus perillosos (si hi ha residus d'aquest tipus, a retirar tan aviat com s'acabin
els treballs de demolició).

 1 unitat per a part inerta de residus no perillosos.
 1 unitat per a part restant de residus no perillosos.

- Espai  per  a emmagatzematge de materials  de recuperació,  terres a reutilitzar  i  altres materials
reciclats

Per a les possibles operacions de reutilització es disposarà, si escau, d'una màquina matxucadora mòbil per
a valoració i posterior reutilització en obra de part dels productes inerts produïts en aquesta.      

VEURE ANNEX 4.1.

2.6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

A continuació, es relacionen els punts del plec de prescripcions tècniques particulars del Projecte, en relació
amb  l'emmagatzematge,  maneig,  separació  i,  si  escau,  altres  operacions  de  gestió  dels  residus  de
construcció i demolició dins de l'obra:

 El productor de residus de construcció i  demolició haurà de disposar de documentació suficient que
acrediti  que  els  residus  realment  produïts  en  les  seves  obres  han  estat  totalment  o  parcialment
gestionats en aquesta, o lliurats a un gestor de residus autoritzat, perquè aquest efectuï les preceptives
operacions de valoració i/o eliminació en les seves pròpies instal·lacions, tot això segons les exigències
de les diferents normatives d'aplicació. La documentació corresponent a cada any natural  haurà de
mantenir-se durant els cinc anys següents.

 La persona física o jurídica que executi les obres estarà obligada a presentar al promotor/propietari de
les mateixes un pla de gestió, que reflecteixi com es duran a terme les obligacions que li incumbeixin en
relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra.

 D'altra  banda, a la  vista d'exigències parcialment  concurrents  de les normes citades sobre el  tema
d'abonament dels costos de gestió de residus, abans de l'inici de les obres, el productor i el posseïdor
de residus hauran de pactar la forma expressa en què se sufragaran els corresponents costos.

 El constructor, subcontractista, o treballadors autònoms que participin en l'execució de les obres, en la
seva condició de posseïdors dels residus, quan no procedeixin a gestionar-los per si mateixos, estaran
obligats a lliurar-los a un gestor autoritzat en la matèria per al seu posterior tractament.

 De la mateixa manera, els citats agents estaran obligats a mantenir-los, mentre es trobin en el seu
poder,  en adequades condicions  de  seguretat  i  higiene,  evitant  al  mateix  temps que  la  mescla  de
fraccions ja seleccionades impedeixi la seva posterior valorització i/o eliminació.



 El gestor de residus en instal·lacions externes de l'obra, haurà de facilitar la documentació acreditativa
de que ha realitzat la separació individualitzada per fraccions exigida pel RD 105/2008

 En els casos d'enderrocaments, com a actuacions prèvies a aquests, en primer lloc, es procedirà a la
retirada  dels  elements  perillosos  i/o  contaminants  tan  aviat  com  sigui  possible.  Seguidament  es
desmuntaran els elements valuosos a conservar, o que puguin ser objecte de posterior reutilització.
Finalment, es procedirà a efectuar l'enderrocament de la resta d'elements, segons el sistema general
que s'hagi previst per a aquest.

 El dipòsit temporal d'enderrocs s'efectuarà en recipients i/o contenidors específics per a cadascuna de
les categories i fraccions previstes, havent-se de complir les condicions i situació que puguin plantejar
les  ordenances  d'aplicació.  Els  citats  elements  de  dipòsit  temporal  hauran  d'estar  senyalitzats
convenientment per a evitar confusions i apilaments incorrectes.

 El responsable de l'empresa constructora de les obres adoptarà les mesures necessàries per a evitar
que en els citats recipients es puguin dipositar residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran
tancats o coberts, almenys fora de l'horari de treball, per a evitar el dipòsit de restes no procedents de
l'obra.

 Les restes de rentada de formigoneres, canaletes i cubes de formigó, seran tractats igualment com a
residus.

 En l'equip de l'obra, es disposaran els mitjans humans, tècnics i procediments específics de separació
per a cadascuna de les categories de RCD’s considerades en aquesta documentació.

 Les terres i materials d'excavació no contaminats que puguin tenir una posterior reutilització, tant en
obra com fora d'ella, seran retirades i emmagatzemades durant el menor termini de temps possible, no
havent-se d'efectuar amuntegaments d'altura superior als dos metres, evitant-se excessos d'humitat,
cuidant-se la seva manipulació  i la seva possible contaminació i mescla amb altres materials.

 S'evitarà  en  tot  moment  la  contaminació  dels  diferents  tipus  de  residus  ja  caracteritzats,  amb
components i productes tòxics o perillosos. En el cas de generar-se en obra productes d'aquest tipus no
prevists inicialment, deuran separar-se adequadament per al seu tractament adequat, evitant la mescla
entre ells i/o amb altres productes no perillosos. En aquest supòsit, haurà de realitzar-se, a més, el
corresponent inventari dels residus perillosos realment generats.

 En el cas que, durant el desenvolupament de les obres, es detectessin zones de sòl potencialment
contaminat, s'haurà de cursar avís a les autoritats competents en la matèria a nivell municipal, insular i/o
autonòmic.

 
2.7. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE GESTIÓ DE RESIDUS

S'ha previst, en el pressupost del projecte i en capítol independent, la valoració del cost previst de la gestió
de residus de construcció i demolició.  

Paral·lelament, i d'acord amb el Pla director sectorial, s'adjunta en l'ANNEX 4.2 del present estudi, una fitxa
amb la quantificació i valoració del cost previstes de gestió de residus.

3. CONSIDERACIONS FINALS

Ha d'assenyalar-se que, segons l'Art. 5 del RD 105/2008, la persona física o jurídica que executi l'obra
estarà obligada a presentar a la propietat un pla de gestió de residus. En aquest pla s'ajustaran de manera
definitiva les operacions de gestió dels RCD’s, tot segons els mitjans tècnics i humans disponibles i de
les pròpies circumstàncies i  característiques dels treballs a efectuar.  El  pla,  una vegada  aprovat  per la
direcció facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l'obra.

4. ANNEXOS  



4.1. PLÀNOLS  DE  LES  INSTAL·LACIONS  PREVISTES  PER  A  l'EMMAGATZEMATGE,  MANEIG,
SEPARACIÓ  I,  SI  ESCAU,  ALTRES  OPERACIONS  DE  GESTIÓ  DELS  RESIDUS  DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINS DE L'OBRA.

4.2 FITXA DE QUANTIFICACIÓ I VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS.

A Mallorca, la fitxa de quantificació i valoració del cost previst de la gestió dels residus es pot generar a 
través del portal web del Consell de Mallorca. Cal destacar que l'apartat 2. Avaluació del volum i 
característiques dels residus procedents de construcció no contempla els residus 17/05: Terres, pedres i 
llots de drenatge. Per això, es recorda que s'haurà d'emplenar també l'apartat 4. Avaluació dels residus 
inerts destinats a restauració de pedreres.

https://taxes.conselldemallorca.net/Tasas/Residuos.aspx?lang=ca


ESCALA

SITUACIÓ

NÚMERO PROJECTE

DATA

PROMOTOR

RE
RESIDUS

ESTUDI GESTIÓ

PR. BÀSIC I D'EXECUCIÓ

DE TREBALLS 

DE REPARACIÓ

CLAUSTRE DE SANT DOMINGO
07460 POLLENÇA. MALLORCA

MARÇ 2024

1/200

266/2023

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

SAC 1m³

CONTENIDORS
NO PERILLOSOS INERTS 5 m³

CONTENIDOR S
NO PERILLOSOS NO INERTS 5m³

SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³

SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³ SAC 1m³

UBICACIÓ



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2024/002096

Localitzador: 0241800553680

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,6164

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,1100

43,99

171,01

3,42

€

€

€

€/t

t

0,6220 3,0820 3,1100

0,5341 0,0483 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,1100 t

Projecte REPARACIONS AL CLAUSTRE DEL CONVENT DE SANT DOMINGO

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE POLLENÇA

CONVENT DE SANT DOMINGO - CARRER DE PERE JOSEP CÀNAVES

Municipi PollençaNº Llicència o expedient municipal

Projectista BARTOMEU CIFRE BENNÀSAR

Telèfon 647551526

NIF promotor P0704200E

CP Obra 07460 Correu electrònic cifre@bcifre.com

1. Residus procedents de demolició 5Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

174,43

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000357922224

1004244127

174,43905210788880003579222241004244127000174430 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

FA37F437-9F32-4A8E-8147-0AD96730C8B2 9930393 07/03/2024 19:09:58 pàg. 1 - 7

Data: 07/03/2024

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 2,6350 2,7900

0 0 0,0000 0,0000

0,0240 0,0350 0,1200 0,1750

0 0 0,0000 0,0000

0,0644 0,0230 0,3220 0,1150

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0050 0,0300

0,6164 0,6220 3,0820 3,1100

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,5 0,0001 0,0000 0,0000

0,5095 0,0025 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0,0153 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0,0002 0,0000 0,0000

0 0,0004 0,0000 0,0000

0 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0167 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges XLocals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 5Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0,0159 0,0000 0,0000

0 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0208 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2024/002096

Localitzador: 0241800553680

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,6164

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,1100

43,99

171,01

3,42

€

€

€

€/t

t

0,6220 3,0820 3,1100

0,5341 0,0483 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,1100 t

Projecte REPARACIONS AL CLAUSTRE DEL CONVENT DE SANT DOMINGO

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE POLLENÇA

CONVENT DE SANT DOMINGO - CARRER DE PERE JOSEP CÀNAVES

Municipi PollençaNº Llicència o expedient municipal

Projectista BARTOMEU CIFRE BENNÀSAR

Telèfon 647551526

NIF promotor P0704200E

CP Obra 07460 Correu electrònic cifre@bcifre.com

1. Residus procedents de demolició 5Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

174,43

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000357922224

1004244127

174,43905210788880003579222241004244127000174430 €

9930393 07/03/2024 19:09:58 pàg. 4 - 7

Data: 07/03/2024

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

FA37F437-9F32-4A8E-8147-0AD96730C8B2



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2024/002096

Localitzador: 0241800553680

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,6164

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

3,1100

43,99

171,01

3,42

€

€

€

€/t

t

0,6220 3,0820 3,1100

0,5341 0,0483 0 0

0,0000 9,6800 0,0000

Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 3,1100 t

Projecte REPARACIONS AL CLAUSTRE DEL CONVENT DE SANT DOMINGO

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE POLLENÇA

CONVENT DE SANT DOMINGO - CARRER DE PERE JOSEP CÀNAVES

Municipi PollençaNº Llicència o expedient municipal

Projectista BARTOMEU CIFRE BENNÀSAR

Telèfon 647551526

NIF promotor P0704200E

CP Obra 07460 Correu electrònic cifre@bcifre.com

1. Residus procedents de demolició 5Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 5Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 0,0000mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

174,43

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000357922224

1004244127

174,43905210788880003579222241004244127000174430 €

9930393 07/03/2024 19:09:58 pàg. 5 - 7

Data: 07/03/2024

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

FA37F437-9F32-4A8E-8147-0AD96730C8B2



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 2,6350 2,7900

0 0 0,0000 0,0000

0,0240 0,0350 0,1200 0,1750

0 0 0,0000 0,0000

0,0644 0,0230 0,3220 0,1150

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0050 0,0300

0,6164 0,6220 3,0820 3,1100

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0,5 0,0001 0,0000 0,0000

0,5095 0,0025 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0,0153 0,0000 0,0000

0 0 0,0000 0,0000

0 0,0002 0,0000 0,0000

0 0,0004 0,0000 0,0000

0 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0167 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges XLocals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 5Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 5Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

0,00 1,4000 0,0000

0,00 0,7800 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,0000 9,6800 0,0000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 0,0000mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0 0,0159 0,0000 0,0000

0 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0208 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions
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